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1. ORGANIZACIÓN Y ORDEN DE PRIORIDAD DE LOS 
DOCUMENTOS 
 
• MEMORIA 
Sirve de nexo de unión entre todos los documentos, en ella se describe el objeto y el 
entorno del proyecto y las normas aplicables al mismo. Se hace una descripción del 
funcionamiento de la instalación y de los diferentes componentes mecánicos y 
eléctricos de la misma. 
. 
• ANEXOS 
Se incluirán los documentos que justifiquen o aclaren algún apartado de la memoria 
o de cualquier otro documento. Incluirá los cálculos realizados para la comproación 
de la tolva y la estructura metálica que soporta tanto a ésta como a los demás 
componentes. 
• PLIEGO DE CONDICIONES 
En este documento se establecen las condiciones técnicas, económicas,               
administrativas, facultativas y legales para que el proyecto pueda materializarse en 
las condiciones especificadas sin que surjan diferentes interpretaciones de las que se 
desean. 
 
• ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
El documento mediciones debe incluir el número de unidades y definir las 
características, modelos, tipos y dimensiones de cada elemento que compone el 
proyecto. 
• PLANOS 
Se incluyen los planos que definen de forma unívoca el proyecto. En este caso se 
presentarán los planos de los distintos componentes mecánicos y de la estructura 
metálica. 
El orden de prioridad debe ser el siguiente: 
1. Planos 
2. Pliego de condiciones 
3. Presupuesto 
4. Memoria 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 
 
 El transporte de materiales sólidos está presente en muchas plantas industriales, la 
necesidad de transportarlos de forma rápida y segura da lugar a la aparición de diferentes tipos 
de máquinas como cintas transportadoras, tolvas de almacenamiento y dosificación, cribas, etc.  
La planta química donde se va  realizar la instalación está compuesta por diferentes zonas. La 
zona donde se va a trabajar es la planta de CO, que es la encargada de producir la energía 
necesaria para la planta de MDI, a través de los generadores. 
El presente proyecto tiene como objetivo  la automatización del proceso de carga de coque a 
estos generadores de vapor en la planta química de CO  que la empresa Covestro tiene en 
Tarragona. Para ello es necesario el diseño, cálculo y construcción de una instalación 
automática para la recepción, cribado y distribución de la materia prima, el coque, que 
dispondrá de los siguientes equipos mecánicos: tolva de dosificación, criba y alimentador 
vibrante y de la estructura metálica de suportación de los mismos. 
La empresa Integring, S.L  tiene una gran experiencia en el transporte de sólidos por lo que ha 
sido la elegida por el cliente  para la realización del proyecto. 
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3.  EMPLAZAMIENTO 
 
La instalación objeto de este proyecto está ubicada dentro de la fábrica que Covestro, S.L tiene 
en Vila Seca – La Pineda s/n Tarragona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en 
la zona de carbonera 
 
14  I. MEMORIA   
4. ALCANCE 
 
 El proyecto está enfocado a satisfacer las necesidades del cliente en cuanto a la 
funcionalidad de la instalación, cumpliendo toda la normativa necesaria. 
Los trabajos que engloba el presente proyecto son todos aquellos relacionados con la 
fabricación de la estructura y elementos mecánicos que estarán detallados en los planos que 
forman parte de él: tolva, estructura metálica, alimentador vibrante y criba, necesarios para la 
construcción del proyecto de carga automática de coque a generadores para la empresa 
Covestro. 
 
- Estructura metálica: soportes de tolva, barandillas y  tramex de piso. 
- Tolva: recibirá el coque por medio de la grúa existente y será la encargada de almacenar 
y dosificar por medio de un alimentador vibrante el coque a la criba.  
-  Alimentador vibrante: dosificar el coque a la criba. 
- Criba: estará posicionada debajo del alimentador vibrante y será la encargada de separar 
el coque que tenga un tamaño inferior a 40 mm. Estará apoyada directamente sobre la 
nueva plataforma. 
- Cinta transportadora: una vez cribado el coque, pasa a una cinta transportadora que es la 
encargada de alimentar a un Tripper. 
 
 
  El proyecto incluirá el presupuesto real de la instalación, los cálculos y la ingeniería de 
detalle de los diferentes equipos y  los cálculos de la estructura. Para el montaje en la planta, es 
de especial interés resaltar que la instalación está clasificada como ATEX Zona 2, por lo que se 
tendrá en cuenta para el montaje, ateniéndose  a las Normas de Seguridad propias de la 
instalación y normativa propia de Covestro. 
 
 
 
 
 
 
 
Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en 
la zona de carbonera 
 
15 
I.MEMORIA 
5. ANTECEDENTES 
 
 Después de la realización de las prácticas en una empresa dedicada principalmente a la 
ingeniería, fabricación y montaje de los elementos y estructuras necesarias para el transporte de 
sólidos, surge el desarrollo de este proyecto como trabajo final de grado, siendo uno de los 
trabajos que la empresa tenía en curso en ese momento. 
Este proyecto surge de la necesidad del cliente de aumentar la producción de MDI con el 
consiguiente aumento de CO, que es la planta que ocupa este proyecto. 
En este momento el proceso de carga de coque  a los generadores es manual, por lo que 
el proceso no es del todo efectivo, ya que el tiempo de carga a los generadores es demasiado 
elevado. 
La cuchara existente carga una tolva de aproximadamente una capacidad teórica de 2.7 
m3. La tolva dispone de un alimentador vibrante encargado de depositar el material en 5 
cubiletes situados en una plataforma giratoria que funciona mediante un motor reductor 
encargado de posicionar los cubiletes debajo de la tolva hasta que estén completamente llenos. 
Cuando la tolva ha sido descargada totalmente en los diferentes cubiletes el operario cuelga uno 
de estos  del polipasto y lo lleva hasta la boca del generador. Una vez el cubilete es descolgado 
se abre la compuerta que permite descargar el material al generador. Cuando se finaliza la 
descarga  se vuelve a situar en la zona de la tolva para cargarlo de nuevo. Los generadores se 
van cargando según la demanda de energía. 
Lo que se pretende con el proyecto actual es automatizar la carga de coque mediante una 
tolva, alimentador vibrante, criba, cinta y un Tripper que permitirán disminuir el tiempo que se 
tarda en cargar los generadores, ya que la cinta podrá estar continuamente recibiendo material y 
no habrá que esperar a que descarguen los cubiletes en los generadores para volver a cargarlos. 
Tras un estudio de viabilidad económica, se ha encargado la realización del proyecto. 
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6. NORMATIVA Y REFERENCIAS 
6.1  DISPOSICIONES LEGALES Y NORMAS APLICADAS 
 
 Durante el desarrollo del proyecto se  deberá cumplir con la reglamentación y 
normativas descritas en la Especificación Técnica General, a continuación se mencionan 
algunas de las normas de especial aplicación para los trabajos descritos en el presente proyecto 
6.1.1 Normativa interna de Bayer 
 
• Protección anticorrosión según procedimiento de Bayer WN 2207.  
• Tolerancia en construcción soldada según DIN 8570 Part.1  
• Accesorios para soldar según DIN 2605.  
• Norma contratación empresas externas PNT0201.  
• DIN Soportes: DIN 434, 435.  
• Instalaciones de Baja Tensión PNT0668.  
• Equipos ATEX Zona 2 T3 IIC  
• Ruido según DIRECTIVA 2003/10/EC  
• Directiva de máquinas europeas 2006/42/EC  
• Reglamento de máquinas RD 1644/2008.  
• Normativa de equipos de trabajo RD1215/1997  
• Normas de Seguridad y Salud “Base Trabajos Planta CO”  
• Procedimientos internos de Bayer BMS, S.L. (Permiso trabajo y fuego). 
 
6.1.2 Normativa española 
 
• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RD 842 / 2002)  
• Ley de Prevención de Riesgos Laborales (31/1995) y los Reglamentos y órdenes 
ministeriales que la desarrollan.  
• Decreto 833/75 que desarrolla la ley 38/1972 (Protección del Ambiente atmosférico)  
• RD 436 / 1997 (Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo)  
• RD 681/2003 (Protección de la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a los 
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo)  
• Reglamento actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas  
• RAP (Reglamento de Aparatos a Presión, e Instrucciones Técnicas Complementarias de 
aplicación)  
• Código Técnico de la Edificación:  
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o -SE: Seguridad Estructural  
o -SE AE: Acciones en la Edificación  
o -SE A: Acero  
• UNE-ENV 1993-1. Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero.  
• UNE-ENV 1992-1 Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón.  
• UNE-ENV 1991-4 Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 4:Silos y depósitos 
•  
6.1.3 Normativa europea 
 
• 98/37/CEE Directiva de Máquinas  
• 93/68/CEE  
• Directiva 73/23/CEE y posteriores correcciones (Baja Tensión) 
• 89/336/CEE y posteriores correcciones (Directiva de Compatibilidad Electromagnética)  
• 97/23/CEE (Directiva de Aparatos a Presión)  
• 94/9/CEE; RD 400/1996 (Directivas relativas a Atmósferas Explosivas, ATEX)  
• Directivas Europeas Aplicables (declaración de conformidad de la instalación).  
• EN 10204 (Certificación de Materiales - Material certification)  
• Normas EN, IEC, CENELEC 
6.1.4 Normas de seguridad  
 
 Forman parte de este documento las “Normas de Seguridad y Salud del proyecto de 
“Base Trabajos Planta CO”, el “Plan de Emergencia de BMS” y el “Manual de actuación de 
medio ambiente de BMS”. 
De igual manera son de obligado cumplimiento las Normas y reglamentos oficiales vigentes.  
Todo el personal asistirá obligatoriamente a una formación específica sobre riesgos existentes 
en la planta CO y en general sobre el Plan de emergencia de BMS. La duración aproximada será 
como máximo de 1 hora y no representará cargo alguno a la propiedad. 
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6.3 PROGRAMAS DE CÁLCULO Y DISEÑO UTILIZADOS 
 
Los programas utilizados son los siguientes: 
CYPECADNUEVO METAL 3D 
 
Este programa se ha elegido para el cálculo de la estructura de suportación para garantizar así el 
perfecto funcionamiento de esta ya que este programa utiliza muchas comprobaciones de 
seguridad. 
 
Ilustración 1. Logo Cype 
AUTOCAD 
 
Se ha  utilizado para la realización de los planos de la estructura y sus componentes. 
 
Ilustración 2.Logo Autocad 
SOLIDWORKS 
 
Se ha utilizado para modelar los distintos componentes mecánicos y obtener los planos de los 
mismos. 
 
 
Ilustración 3. Logo Solid Works 
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MICROSOFT WORD Y EXCEL
 
Se ha utilizado el Microsoft Word y Excel para el desarrollo de la documentación del presente 
proyecto, tanto texto  como las 
   
  
Ilustración 4.
 
CUSTOR 
 
Este programa se ha utilizado para la realización del presupuesto.
propio de la empresa. 
 
MICROSOFT PROJECT 
 
Se ha utilizado para la planificación del proyecto, presentando esta planificación en un gráfico 
de Gantt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 hojas de cálculo y gráficos.  
Logo Microsoft Word y Microsoft Excel.  
 Se trata de un programa 
 
Ilustración 5Logo Microsoft Project 
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6.3.1 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS 
 
Abreviatura  Definición Unidades 
Tª Temperatura °C 
V Volumen m3 
E Modulo de elasticidad del acero N/mm2 
fy Tensión máxima admisible del acero N/mm2 
fyd Tensión admisible para cálculos N/mm2 
γ Peso específico del material kg/m3 
Cb Coeficiente de mayoración de cargas  
ϕi Ángulo de fricción interno º 
ϕwh Ángulo de rozamiento con la pared º 
μ Coeficiente de rozamiento entre material y tolva - 
K Coeficiente de presiones laterales - 
dc dimensión característica de la sección transversal interna m 
A Area transversal m2 
U Perímetro m 
β Inclinación de la tolva respecto de la vertical º 
α Ángulo que forma la pared de la tolva con la horizontal º 
hh Altura de la tolva desde el vértice hasta la transición m 
lh Distancia inclinada desde el vértice de la tolva hasta la transición m 
x Longitud comprendida entre 0 y lh m 
z0 Profundidad característica de Janssen m 
h0 Profundidad bajo la superficie equivalente de la base del cono 
superior (punto más bajo de la pared que no está 
en contacto con el sólido almacenado 
m 
n Potencia en el coeficiente de presiones en la tolva - 
zv Medida de profundidad usada en la evaluación de la tensión 
vertical 
- 
pvf Tensión vertical en el sólido almacenado después del llenado kg/m2 
pvft Tensión vertical en el sólido después del llenado en la transición kg/m2 
pn1, pn2    Presiones en la tolva debidas a la presión vertical del 
Material almacenado en la transición; 
 
kg/m
2
 
pn3 Presión en la tolva debida al sólido contenido en la tolva kg/m2 
pt Presión de rozamiento kg/m2 
ps Presión punta kg/m2 
pb Presión en la boca de la tolva kg/m2 
pve Presión en el vértice kg/m2 
Lb Longitud pared hasta la boca de la tolva  m 
Lve Longitud hasta el vértice de la tolva m 
n’ Tensión debida a la variación de temperatura kg/m2 
q1,q2 Cargas perpendiculares en los extremos de la pared de la tolva kg/m 
Mf Momento flector máximo T.m 
I Momento de inercia  cm4 
 Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en 
la zona de carbonera 
 
22  I. MEMORIA   
σ Tensión máxima admisible, Ley de Navier kg/m2 
e Espesor chapa de la tolva mm 
MDI disocianato de difenilmetano - 
CO Monóxodo de carbono - 
 
Tabla 1. Definiciones y abreviaturas 
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7. CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN 
 
 La organización del transporte de material en una planta industrial dependerá de 
aspectos tanto técnicos como económicos.  
Algunos de los aspectos técnicos son: 
-  La naturaleza del material que se quiere transportar (dureza, tamaño, densidad…). 
- La cantidad que se quiere transportar en un tiempo determinado. 
- La dirección en la que se va a realizar el transporte. 
- Si se trata de una zona abierta o cerrada. 
- Como están almacenados los materiales. 
 
Algunos de los aspectos económicos a tener en cuenta son:  
- El consumo energético del equipo mecánico. 
- La amortización de todo el equipo. 
- Gastos de mantenimiento. 
 En este caso se decide hacer un transporte de material ya que, la zona de carbonera y los 
generadores están separados una cierta distancia así que el movimiento del material es 
imprescindible.  
Se hace uso se una tolva y un alimentador vibrante para poder controlar el caudal de material, ya 
que para el óptimo funcionamiento de la planta se necesita una cantidad de 30Tn/h. 
El diseño de la tolva tendrá una limitación, la altura de la nave en la que se encuentra. En la 
solución inicial la tolva no dispone de paredes verticales, pero por la forma en la que se carga, 
mediante pala, el material no queda confinado únicamente en la misma, por  lo que finalmente 
se instalan unas paredes verticales en la zona superior. El interior de la tolva deberá estar 
recubierto de unas placas cerámicas debido al posible desgaste que puede ocasionar el material. 
El material que se va a transportar es coque. Este material está presente en diferentes tamaños, 
por lo que será necesaria la instalación de una criba para realizar la clasificación del mismo, ya 
que se necesita el de granulometría mayor a 40 mm.  
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8. REQUISITOS DE DISEÑO 
 
Los datos de partida referentes al equipo mecánico y a la estructura  que se derivan del cliente 
serán los que se describen a continuación. 
 La  instalación se ubicará en la primera planta (nivel +4,80 m) del edificio TAR C499 y 
en el “parque cerrado de carbón” del mismo edificio. 
Los requisitos necesarios  para los elementos mecánicos son los siguientes: 
 Tolva: Situada en la carbonera y sobre la nueva plataforma situada a 7,9 m del suelo 
aproximadamente. Para evitar daños en la tolva en la carga con la grúa se dispondrá de 
unas defensas integradas en la estructura de suportación. El interior de la tolva estará 
recubierto por placas cerámicas anti-desgaste. 
 
 Alimentador vibrante: Se trata de un equipo comercial que estará suspendido de la tolva 
mediante cables y amortiguadores. 
 Criba: posicionada debajo del alimentador vibrante y se apoyará sobre la nueva 
plataforma mediante cuatro patas.  Deberá separar el coque que tenga un tamaño 
inferior a 40mm.   
 Se dispondrá de un sistema con tres células de carga situadas entre los apoyos de la 
tolva para controlar la carga de coque a introducir en cada generador. 
 Todos los elementos mecánicos que se tienen que fabricar, se harán en módulos 
transportables y manejables para el montaje, siendo las uniones en obra mediante 
tornillos, según las instrucciones dadas en los planos del proyecto. 
 
Los requisitos referentes a la estructura metálica son los siguientes: 
 El proyecto implica la construcción de una plataforma en el parque de carbón con 
estructura metálica, con unas dimensiones en planta aproximadas de 12 x 5,0 m y una 
altura aproximada desde el nivel del suelo de 4,80 m. 
 . En el suelo de la plataforma se instalará rejilla con malla de seguridad. 
 La estructura de los equipos, recibirá una protección superficial adecuada para una 
categoría de corrosividad clasificada como tipo C5I (muy alta) según ISO12.944-2 
consistente en:  
- Limpieza con chorro hasta grado SIS-SA 2 ½  
- Mano de imprimación epoxi rica en zinc. Espesor de 60 micras.  
- Capa intermedia epoxi espesor de 180 micras.  
- Mano de acabado esmalte poliuretano espesor de 60 micras. 
- Color acabado Ral 5010 AZUL  
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 El enlace de las estructuras a la estructura existente del edificio, se ejecutará mediante 
uniones atornilladas para evitar la necesidad de soldar en obra. 
 La estructura de la plataforma estará apoyada sobre los pilares y vigas existentes, y una 
nueva zapata de hormigón. 
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9. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 
 La instalación de este proyecto estará situada en la planta química de CO, que produce 
la energía necesaria para la producción de  MDI, que es el producto final que se quiere 
conseguir. 
La cinta transportadora, tolva receptora, alimentador vibrante y criba es el quipo mecánico que 
compone la instalación y es el encargado de recibir el coque y transportarlo para alimentar a los 
12 generadores de la planta de CO de forma automática. 
La parte que abarca este proyecto es la zona de recepción de material. Para la realización de este 
será necesaria la instalación de una estructura principal que dispondrá de  una plataforma  en el 
parque de carbón con  zona visitable. El resto de la estructura será utilizada para soportar la 
tolva de recepción de coque, alimentador, criba y parte de la cinta que sirve de alimentación al 
Tripper.  
El proceso tiene lugar de la siguiente forma: 
Los camiones descargan el coque en la nave carbonera. El material se apila de forma que la grúa 
pueda ser cargada. Una vez se ha cargado, esta transporta el material hasta la tolva por medio de 
un polipasto. Tanto la grúa como el polipasto estaban disponibles en la antigua instalación.  
La tolva recibe el coque y debe almacenar y dosificar este por medio de un alimentador vibrante 
a la criba. En los apoyos de la tolva se sitúan  tres células de carga para controlar la carga de 
coque a introducir a cada generador. 
 El alimentador vibrante descargara el material a la criba que esta posicionada debajo de este.  
El alimentador puede controlar la alimentación de material ajustando la amplitud de su 
vibración. La criba selecciona el coque (rechazando el coque con granulometría inferior a 
40mm) y alimenta a la cinta transportadora continuamente. En la parte inferior de la criba se 
dispone de un tolvín de rechazos con salida conectada a un tubo que baja por un lateral de la 
carbonera hasta la parte baja donde se situa un big-bag para la recogida de rechazos. 
La descarga del coque a los generadores se realiza mediante un tripper que tiene un recorrido 
paralelo a los reactores y que se mueve automáticamente a lo largo de unas vigas de rodadura, 
posicionándose perpendicularmente al eje de la boca de cada generador. 
Mediante una resbaladera fijada a la cabeza de vertido del tripper, y perpendicular a la misma, 
se descarga el coque en cada una de las bocas de los generadores. En el siguiente diagrama se 
puede observar el proceso de la instalación: 
 
Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en la zona de carbonera 
 
 
 
 
         
Ilustración 6.Diagrama de proceso. 
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En las siguientes imágenes se pueden observar distintas fases del proceso una vez 
instalado: 
 
 
 Ilustración 7. Carga  del material 
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  Ilustración 8. Descarga de material desde la tolva hasta la criba 
 
 
Ilustración 9.Descarga de la criba a la cinta transportadora 
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Ilustración 10. Recogida de material rechazado por la criba 
 
 
Ilustración 11. Descarga del Tripper al generador 
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10. AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 
 
El presente proyecto  no detalla toda la información de la automatización del proceso, pero 
debido a su importancia para la instalación, se describe su funcionamiento. 
El sistema de control puede funcionar tanto de manera manual como automática. En la mayoría 
de los casos funcionará de forma automática. Además, tiene la posibilidad de seleccionar 
manual /automático cada equipo. 
• Funcionamiento Manual 
Todos los equipos se podrán parar y arrancar desde los módulos de cada equipo del sistema de 
control. La marcha de cada equipo estará condicionada a la secuencia de marcha 
. 
Secuencia de marcha. 
1. Arranque cinta, posicionamiento del tipper,  
2. Apertura de tajadera, permiso radar; 
3. Arranque criba; 
4. Arranque alimentador; 
 
Control manual del tripper. 
Para poder mover el tripper la cinta tiene que estar en marcha. 
Pulsador botón decantador. Mientras se pulsa se desplaza hacia el decantador. 
Pulsador botón carbonera. Mientras se pulsa se desplaza hacia la carbonera. 
Posicionado de generador del 1 al 11 y preparado para 12. 
El Tripper tiene una ventana para seleccionar el número de generador de destino. 
Al pulsar marcha se posiciona al generador seleccionado. 
Al pulsar paro se para si aún no ha llegado a su destino. 
 
• Funcionamiento automático desde el sistema de control 
Todos los equipos tienen que estar en automático 
El tripper tiene que estar en automático y haber pulsado marcha. 
 
Secuencia de arranque paro en automático 
 
1.  Un generador pide carga. 
2.  Arranca la cinta. 
3.  Posicionamiento del tripper. 
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4.  Abre la tajadera. 
5.  Radar da permiso. 
6.  Arranca la criba. 
7.  Carga la consigna de peso 
8   Arranca el alimentador. 
9.  Control de peso a cargar. 
10.  Para el alimentador. 
11.  Para la criba. 
12.  Tiempo de limpieza. 
13.  Posicionado de siguiente petición. 
14.  Paro de cinta. 
Descripción de las secuencias de arranque automático. 
1. Un generador pide carga. 
Un generador pide carga, parpadeo en campo de señal de falta carga.  
Genera petición normal nivel en amarillo. General petición urgente nivel en rojo. 
 
2. Arranca la cinta. 
Si hay definida una petición de carga, la cinta arranca. 
Cuando la cinta esté en marcha, hay que mantener activa la salida de marcha a la báscula de la 
cinta mientras se quiera pesar. 
 
3. Posicionamiento del tripper. 
Si coinciden varias peticiones a la vez se atenderá a la más cercana. Para decidir la más cercana 
se resta a la posición actual del tripper el número de generador que está pidiendo. En caso de 
empate se va al generador inferior. 
La secuencia de posicionado se realiza de la siguiente forma: 
 El tripper decide hacia donde tiene que ir arranca y se desplaza a velocidad rápida contado cada 
generador por el que pasa para adecuar su valor de posición cuando la diferencia absoluta entre 
la posición y el generador de destino tenga valor 1 reducirá la velocidad a un valor intermedio y 
hará caso los detectores de acercamiento (un final de carrera inductivo y un final de carrera 
mecánico) que al detectar uno de ellos reducirá la velocidad a un valor mínimo para poder 
posicionarse con precisión. Al detectar cualquiera de los detectores de posición o el final de 
carrera mecánico  de paro el tripper para. Una vez parado leerá el código binario y determinará 
si el lugar es el correcto. 
Si no fuera el lugar adecuado, dará alarma y volverá a arrancar para posicionarse en el 
generador correcto. Si volviera a equivocarse se quedaría parado y con alarma. Para rearmarlo 
se tiene que pulsar reset y pulsar marcha estando en automático. 
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4. Abre la tajadera 
Una vez posicionados correctamente, se envía  señal al generador para que abra la tajadera. 
 
5. Radar de permiso 
Cuando el radar detecte suficiente nivel libre daría permiso a la criba para arrancar. 
 
6. Arranca la criba. 
La criba arranca si el tripper le da permiso. 
 
7. Carga la consigna de peso. 
En la función del generador a cargar está registrada la cantidad a dosificar. 
La función coge esta cantidad para contar la carga. 
 
8. Arranca el alimentador. 
El alimentador arranca 5 segundos después de arrancar la criba. 
 
9. Control de peso a cargar. 
Cada generador tiene una ventana de peso a descargar normalmente de 200Kg variable. Límite 
máximo 230. 
Si se ha seleccionado primera carga es posible seleccionar 800 Kg. 
El valor de peso quedará registrado al empezar la carga del generador y al llegar a la resta del 
peso seleccionado dará por concluida la cantidad a dosificar. 
Si la báscula de cinta detecta el peso total a dosificar más un 10% dará por concluida la cantidad 
a dosificar. 
 
10. Paro del alimentador. 
Al llegar a la cantidad de consigna parará el alimentador. 
 
11. Paro de la criba. 
La criba se para 15 segundos después de parar el alimentador. 
 
12. Tiempo de limpieza. 
Cada generador tendrá una ventana de tiempo de limpieza, en general de 120 segundos. 
 
13. Posicionado de siguiente petición. 
Una vez finalizado el tiempo de limpieza y hay selección de generador a llenar el tripper repite 
los pasos anteriores. 
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14. Paro de cinta. 
A los 120 segundos si no hay más peticiones se para la cinta. 
 
15. Puesta a cero totalizador báscula cinta 
Se recomienda poner a cero el totalizador de la báscula de la cinta cada vez que se vaya a 
iniciar una nueva carga. 
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11. DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE  LA 
INSTALACIÓN 
11.1.1 COQUE 
 
 El coque es un material obtenido a partir de la destilación destructiva, o pirolisis de 
carbones minerales que poseen propiedades coquizantes. Un carbón poseerá propiedades 
coquizantes si es capaz de transformarse en coque después de haber pasado por una fase 
plástica, como la descomposición de carbones bituminosos en ausencia de aire. 
Es una forma de carbón sólido, duro y poroso de un color gris negruzco y brillo metálico. 
El coque posee una elevada proporción de carbono, alrededor del 92%, siendo el 8% restante 
ceniza.  
 Existen muchas variedades de coque  que difieren en sus características físicas y 
químicas, pero su principal característica es que tiene un poder calorífico muy elevado, 
utilizándose en diferentes aplicaciones industriales, dependiendo del método de producción 
empleado en su obtención.  
El proceso de pirolisis mediante el cual se obtiene el coque se 
denomina coquización. La coquización consiste en un 
calentamiento en los hornos de coque entre 1.000 y 1.200 ºC 
en ausencia de oxígeno hasta eliminar la práctica totalidad de 
la materia volátil del carbón o mezcla de carbones que se 
coquizan, para dar un producto sólido rico en carbono.  
Ilustración 12. Coque 
El principal inconveniente de ésta técnica es que es altamente contaminante debido a la 
formación de gases, aunque en la actualidad los gases procedentes de la campana de extinción 
son tratados mediante conducción y filtrado. 
11.1.2 MONÓXIDO DE CARBONO (CO) 
 
 El monóxido de carbono se forma de la oxidación incompleta del carbono en la reacción 
de combustión debido a la falta de oxígeno.  
O2 + 2 C ↔ 2 CO                 
 
Se trata de un gas tóxico, aun así  es uno de los principales gases industriales utilizado en la 
formación de productos químicos, en este caso se utiliza para la producción de MDI. 
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11.1.3 MDI 
 
 Se trata de disocianato de difenilmetano, abreviado comúnmente como MDI y es uno de 
los componentes  principales para la formación de poliuretanos. Los poliuretanos son unos de 
los polímeros más versátiles, se pueden encontrar en automóviles, mobiliario, aislantes, etc.  
11.1.4 TOLVA 
 
 Según el Eurocódigo 1 una tolva es el fondo de un silo con paredes inclinadas. Se trata 
de  un dispositivo similar a un embudo de gran tamaño que sirve para el depósito y canalización 
de materiales granulares o pulverizados entre otros. Este tipo de dispositivos son muy utilizados 
en agricultura, minería, e instalaciones industriales como en este caso. Las tolvas pueden 
construirse en hormigón o en chapa de acero y según el Eurocódigo pueden clasificarse en 
tolvas agudas o aplanadas. 
Una tolva aguda es aquella en la que los sólidos se deslizan hacia la parte inferior de las paredes 
inclinadas de la tolva cuando el silo está lleno. 
En una tolva aplanada los sólidos no deslizan hacia la parte inferior de las paredes inclinadas 
después del llenado del silo, debido a que la inclinación es demasiado baja o el rozamiento muy 
alto. 
La carga en estos elementos se efectúa por la parte superior mediante cuchara o mediante cinta y 
la extracción se hace mediante alimentador o por gravedad. 
En este proyecto se estudia el caso de una tolva aguda en la que la carga se realiza mediante la 
descarga de una cuchara por su parte superior y la extracción mediante un alimentador vibrante. 
   
   Ilustración 13. Tolva de recepción 
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11.1.5 ALIMENTADOR VIBRANTE 
 
 Los alimentadores vibrantes son conjuntos de fuerza motriz electromagnética, cuya  
función principal es la extracción de materiales a granel almacenados en tolvas o silos con 
regulación de caudal. Estos se colocan en la zona de salida normalmente con cierto ángulo de 
inclinación positiva regulable según el flujo necesario de material. 
En algunos casos se pueden suministrar accesorios como pico de tolva, tajadera, estructura 
portante, etc 
En este caso se utilizará un pico de tolva para canalizar la extracción del material hacia el 
alimentador. 
 El alimentador electromagnético vibrante es un sistema dinámicamente  equilibrado de dos 
masas vibrantes. Consiste en una bandeja acoplada a un accionamiento electromagnético por 
medio de un paquete de láminas elásticas.  
El ancho de la bandeja, la capacidad y la velocidad de transporte dependerán del producto y de 
las necesidades específicas de cada instalación. 
11.1.6 CRIBA 
 
 Las cribas tienen la función de clasificar los materiales, por tamaños, una 
separación preliminar, escurrido y lavado,  tanto de materiales en polvo como materiales 
con mayores dimensiones.  
El material se proyecta directamente contra la superficie sin incidir en ningún 
dispositivo mecánico durante la trayectoria por lo que el desgaste es mínimo, las cribas 
vibrantes tienen una gran duración. Además la vibración es suave y el material no sufre 
daños. 
Su mecanismo vibrador está constituido por un eje dotado de contrapesos centrífugos 
apoyados sobre rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula. Las cribas se deben 
instalar sobre cimientos y estructura soporte de acero rígido u hormigón. A través de los 
muelles aislantes de soporte se transmite a la estructura soporte un porcentaje de las 
cargas vibrantes de la criba y material que manipula. Debido a que estos muelles 
eficazmente absorben las vibraciones, las cargas reales transmitidas no son superiores a 
dos veces el peso muerto del cuerpo de la criba. 
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          Ilustración 14. Alimentador vibrante y Criba 
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11.1.7 CINTA TRANSPORTADORA 
 
 Los cereales y el carbón son algunos de los primeros materiales que fueron 
transportados mediante cinta. Desde entonces las cintas transportadoras han evolucionado y la 
mayoría de materiales a granel disponibles en las industrias son transportados en ellas. 
Hay diferentes tipos de cintas transportadoras dependiendo del material que se quiera 
transportar, la cantidad, etc. En la siguiente imagen se pueden observar los componentes 
principales de una cinta transportadora: 
  Ilustración 15. Elementos principales cinta transportadora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 16. Cinta transportadora 
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11.1.8 CÉLULAS DE CARGA 
 
 En los apoyos de la tolva se situarán  tres células de carga para controlar la carga de 
coque a introducir a cada generador. En este caso se trata de células de carga a cortadura. 
Las células de carga son transductores. El principio de su funcionamiento es convertir la fuerza 
mecánica en señales eléctricas mediante galgas extensiométricas que miden la deformación, 
para determinar la carga aplicada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 Ilustración 17. Célula de carga Uticell. 
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12.  DATOS GENERALES 
Características del material a trasegar 
 
Según el análisis realizado por el laboratorio de control de calidad, Industrial Química del 
Nalón, S.A, el material trasegado tiene las siguientes características: 
COQUE DE PETRÓLEO: 
Humedad (%) 7,64 
Cenizas (%) 6,56 
Materia Volátil (%) 0,45 
Azufre (%) 0,68 
Carbono fijo (%) 92,98 
Micum 40 (%)  64,40 
Micum 10 (%)  6,20 
PCS/GCV(Kcal/Kg) 7,346 
Granulometría >60 (%)  30,10 
Granulometría < 40 (%) 0,60 
γ: Densidad Kg/m3  700 
ϕ
 
: Ángulo de rozamiento interno  45º 
 
Tabla 2. Propiedades material a trasegar 
 
12.1.1 DATOS EQUIPO MECÁNICO Y ESTRUCTURA 
Material de los equipos 
 
 Tanto la tolva como el alimentador como la criba estarán constituidos por chapas de 
acero al carbono, S-275 JR,  soldadas con una imprimación Epoxi rica en Zinc de 60µm de 
espesor y un acabado final de esmalte de poliuretano de 60µm de espesor.  
Las características de este acero son: 
Acero (UNE EN 10025)  S-275 
fy (N/mm2)  275 
fu (N/mm2)  430 
Módulo de Elasticidad E   210.000 N/mm2 
Coeficiente de Poisson  0,3 
Coeficiente de dilatación térmica  1,2·10-5 (ºC)-1 
Densidad g (Kg/m3)  7.850 
  
Tabla 3. Propiedades acero S-275 
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Características tolva 
 
• Capacidad teórica aprox. de 2,5 m3. 
• Tres células de carga situadas entre los apoyos de la tolva para controlar la carga. 
• se dispondrá de unas defensas que estarán integradas en la estructura de suportación: 
proteger y evitar en lo posible daños en la tolva. 
• El interior de la tolva estará recubierto por placas cerámicas anti-desgaste. 
• Boca de descarga: rectangular de dimensiones 2272 X 2235. 
• Recepción de material: manualmente por medio de cuchara. 
• Alimentación: a cinta transportadora con ancho de banda de 400. (30 T/h con una 
velocidad de la banda de 1,4 m/s.) 
• Suportación: sobre estructura metálica. 
 
 Ilustración 18. Dimensiones Tolva de recepción. 
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Características  alimentador vibrante  
 
El alimentador vibrante que se ha elegido es el modelo F220 fabricado por Tarnos con las 
características siguientes: Este estará construido también por chapas de acero al carbono 
soldadas con una imprimación Epoxi rica en Zinc de 60µm de espesor y un acabado final de 
esmalte de poliuretano de 60µm de espesor.  
Lleva incorporado un motor vibrador con reguladores de frecuencia de vibración. 
 
• Dimensiones 510 x 915 x 125 (mm) (Ancho x Largo x Alto)  
• Tensión 400V/50Hz 
• Potencia 460W 
• Intensidad6ª 
• Peso accionamiento aproximado180 kg 
• Peso vibrante aproximado 45 kg 
• Peso pico gualdera aproximado 80kg 
• Fondo de la bandeja con un mosaico de alúmina de espesor 6mm. 
• Cuadro de mando  RSDC4B suministrado por la misma marca comercial. (Incorpora un 
potenciómetro de regulación manual de caudal entre 0 y 100% del nominal, 
señal de 4 a 20 mA para regulación automática de amplitud, marcha parada a 
distancia y de los elementos de protección). 
 
Cable estándar de acero 
6 cordones con alma de cáñamo 
19 hilos por cordón 
Modelo Diámetro del 
cable suspensión 
trasera 
Carga máxima 
en toneladas 
Diámetro del 
cable suspensión 
delantera 
Carga máxima 
den toneladas 
F-220 9mm 1 6mm 0,45 
 
Tabla 4. Características cable alimentador 
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Características criba 
La criba proporcionada por el proveedor Tarnos
características: 
• Dimensiones de 3 m de largo por 1,5 m de ancho. 
• Peso vibrante 790 kg.
• Peso Total 940 kg. 
• Velocidad accionamiento
• Amplitud 6,5 mm. 
• Motor 5,5 CV a 1500 rpm.
Características estructura 
En la siguiente figura se pueden observar las dimensiones referidas a la estructura:
Ilustración 
 
 es el modelo CS138 con las siguientes 
 
 
 1040 rpm. 
 
19.  Dimensiones estructura 
I. MEMORIA   
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13. ESTABILIDAD ESTRUCTURAL DE LA 
INSTALACIÓN 
 
 En referencia a la estructura se debe cumplir la premisa de seguridad estructural, para 
ello hay que cumplir con la normativa vigente, por lo que se realizan las diferentes 
comprobaciones haciendo uso del CTE y el EHE. 
Las diferentes vías de estudio son: 
1. Tolva de descarga 
2. Estructura metálica de soporte de la tolva y plataforma de soporte de la 
criba. 
3. Zapata 
 
13.1.1 TOLVA 
 
 El análisis de la estructura de la tolva se basa en la comprobación del espesor de la 
chapa de la misma según las presiones que se ejercen sobre las paredes en el momento de carga 
y descarga del material. El cálculo de  las presiones se realizará haciendo uso del Eurocódigo 1. 
Acciones en estructuras. Parte 4: Silos y depósitos. 
13.1.2 ESTRUCTURA METÁLICA 
 
Esta debe soportar las acciones a las que está sometida que son: 
- Acciones permanentes: 
o Peso propio de la estructura. 
Acero estructural 
o Cargas muertas: 
 Estructura tolva y alimentador vibrante   
 Estructura tolva de recogida de finos    
 Peso rejilla en la plataforma    
 Cargas criba   
- Acciones variables: 
o Sobrecarga de uso de las plataformas   
o Peso del coque almacenado en la tolva  
o Reacciones de la criba (facilitadas por el fabricante): 
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- Acciones accidentales: 
o Sismo:  
De acuerdo con la Norma NCSE-02, en el emplazamiento de la instalación, 
la aceleración básica de cálculo, ab,es ab < 0.04 g por lo que no es 
necesario considerar acciones sísmicas. 
o Incendio:  
El comportamiento de la estructura en situación de incendio viene regulado 
por el CTE-DB-SI-6. No se considera de aplicación en la presente 
estructura. 
o Impacto: 
Se han considerado 3 cargas puntuales de 1000 Kg cada una, debidas al 
posible impacto de la cuchara del puente grúa contra la estructura de 
defensa de la tolva de almacenamiento durante el proceso de aproximación 
del mismo para el llenado de la tolva. 
13.1.3 CIMENTACIONES Y ZAPATAS 
 
 Se considera el terreno existente en la zona donde se va a ubicar la estructura y la 
profundidad a la que se situará la cimentación respecto a la rasante. En este caso se adopta 
una cimentación superficial con una tensión admisible para el terreno de 0.14 MPa que se 
ajusta a lo establecido para arcilla firme o arena medianamente densa. 
Solo se realizará el cálculo de la nueva zapata necesaria, para el pilar que se añadirá, ya 
que la estructura se sustenta en los pilares ya existentes. 
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14.  RESULTADOS FINALES 
14.1.1 CAPACIDAD 
 
 Tras realizar los cálculos pertinentes que se encuentran adjuntos a este documento, 
sabiendo que la cantidad necesaria de coque para un óptimo funcionamiento de la instalación es 
de 30Tn/h, dato suministrado por la empresa contratante, se obtiene: 
 
 	
 = ,   
Por lo que la tolva deberá ser cargada 11 veces cada hora para poder abastecer a la planta de 
CO. 
Se sabe que la pala tiene una capacidad de 4m3, por lo que se podrá llenar la tolva al completo 
con una sola carga. 
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14.1.2 PRESIONES SOBRE LAS PAREDES DE LA TOLVA 
 
 Los cálculos realizados para determinar las presiones que actúan sobre las paredes de 
la tolva se basan en el ANEXO G: REGLAS ALTERNATIVAS PARA PRESIONES EN TOLVAS del 
Eurocódigo1. Parte 4. Acciones en silos y depósitos. 
En la siguiente tabla se recogen  los parámetros y  datos  utilizados para el cálculo: 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN VALOR 
γ(kg/m3) Peso específico del material 700,000 
Cb Coeficiente de mayoración de cargas 1,300 
ϕi(º) Ángulo de fricción interno 45,000 
ϕwh Ángulo de rozamiento con la pared 21,801 
μ 
Coeficiente de rozamiento entre material y 
tolva 0,400 
K Coeficiente de presiones laterales 0,322 
dc(m) 
dimensión característica de la sección 
transversal interna 2,135 
A(m2) Area transversal 4,637 
U(m) Perímetro 8,614 
β(º) 
Inclinación de la tolva respecto de la 
vertical 35,000 
α(º) 
Ángulo que forma la pared de la tolva con 
la horizontal 55,000 
hh(m) 
Altura de la tolva desde el vértice hasta la 
transición 1,551 
lh(m) 
Distancia inclinada desde el vértice de la 
tolva hasta la transición 1,893 
z0(m) Profundidad característica de Janssen 4,177 
h0(m) 
Profundidad bajo la superficie equivalente 
de la base del cono superior (punto más 
bajo de la pared que no está 
en contacto con el sólido almacenado 
0,534 
n 
Potencia en el coeficiente de presiones en 
la tolva -1,744 
zv(m) 
Medida de profundidad usada en la 
evaluación de la tensión vertical 0,355 
Pvf(kg/m2) 
Tensión vertical en el sólido almacenado 
después del llenado 248,234 
Pvft(kg/m2) 
Tensión vertical en el sólido después del 
llenado en la transición 322,704 
  
Tabla 5.Parámetros de los cálculos 
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Las presiones de  llenado calculadas según el método mencionado son:  
PRESIONES DE LLENADO 
x (m) pn1 (kg/m
2
) pn2 (kg/m
2
) pn3 (kg/m
2
) pn (kg/m
2
) pt (kg/m
2
) 
0 402,360 138,016 386,432 524,448 209,779 
0,436 402,360 138,016 386,432 585,301 234,120 
0,922 402,360 138,016 386,432 653,131 261,253 
1,408 402,360 138,016 386,432 720,962 288,385 
1,466 402,360 138,016 386,432 729,177 291,671 
1,893 402,360 138,016 386,432 788,792 315,517 
 
Tabla 6. Presiones de llenado 
 
Grafico 1.Representación presiones de llenado 
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Las presiones de descarga teniendo en cuenta la sobrepresión son:  
PRESIONES DE DESCARGA 
x(m) ps(kg/m2) pn(kg/m2) pt((kg/m2) 
0 0,000 524,448 209,779 
0,436 0,000 585,301 234,120 
0,436 0,000 653,131 261,253 
0,436 0,000 720,962 288,385 
1,466 207,939 937,116 374,846 
1,893 207,939 996,731 398,693 
 
Tabla 7. Presiones de descarga 
 
Grafico 2. Representación presiones de descarga 
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14.1.3 ESPESOR DE CHAPA 
 
Teniendo en cuenta las sobrepresiones se calcula el espesor de la chapa necesario para 
la tolva. 
En este caso se necesita un espesor de chapa: 
 ≥ 3,55 
Finalmente se fabricará con un espesor de 6mm, considerando un sobre-espesor 
adicional por el desgaste que pudiera sufrir. 
 
              Inicialmente la tolva no dispone de paredes verticales, pero por la forma en que se 
carga la misma (mediante pala), el material no queda confinado únicamente en la misma, 
pudiendo rebasar hasta en 1,086 m su altura. Este volumen adicional de mineral, puede 
asemejarse a una geometría piramidal (de base 2,135× 2,172 m y altura h = 1,086m) . Así las 
paredes verticales deberán tener una altura mínima de h/3=0,362 y su espesor será igual al resto 
de la tolva, 6mm Las reacciones en la zona inferior de paredes  verticales, coinciden con los 
esfuerzos en la parte superior de la tolva. 
Además, Se dispondrá de montantes verticales soldados alrededor de todo el perímetro de la 
tolva  para soportar las posibles tensiones a compresión con pandeo. 
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14.1.4 RESULTADOS FINALES ESTRUCTURA SOPORTE 
TOLVA 
 
 Se ha predimensionado la geometría de la bancada de soporte de los silos y las 
consideraciones estructurales necesarias, para posteriormente ser optimizada en cuanto a la 
resistencia y estabilidad con la ayuda del software informático CYPE y más concretamente 
mediante el CYPE 3D.  
En la siguiente tabla, se describe todas y cada una de las barras que forman la estructura y se da 
una idea al lector de cuál es el peso global de la estructura soporte de los silos.  
Todos los perfiles de la estructura son perfiles de acero laminado S275. 
 
 
Ilustración 20. Estructura plataforma  
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Tabla de medición 
Material Pieza 
(Ni/Nf) 
Perfil(Serie) 
Longitud 
(m) 
Volumen 
(m³) 
Peso 
(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S275 N1/N2 IPN 450 (IPN) 4.800 0.071 553.90 
    N2/N3 IPN 450 (IPN) 3.170 0.047 365.80 
    N2/N4 HE 220 B (HEB) 1.478 0.013 105.58 
    N4/N5 HE 220 B (HEB) 1.912 0.017 136.58 
    N5/N6 HE 220 B (HEB) 1.200 0.011 85.72 
    N6/N7 HE 220 B (HEB) 1.415 0.013 101.08 
    N2/N8 HE 220 B (HEB) 6.010 0.055 429.32 
    N8/N9 HE 220 B (HEB) 4.590 0.042 327.89 
    N6/N9 HE 220 B (HEB) 6.010 0.055 429.32 
    N4/N10 HE 220 B (HEB) 2.248 0.020 160.59 
    N5/N11 HE 220 B (HEB) 2.248 0.020 160.59 
    N12/N13 HE 220 B (HEB) 4.590 0.042 327.89 
    N14/N15 HE 220 B (HEB) 4.590 0.042 327.89 
    N16/N17 HE 220 B (HEB) 1.166 0.011 83.29 
    N18/N19 HE 220 B (HEB) 1.166 0.011 83.29 
    N20/N21 HE 220 B (HEB) 2.596 0.024 185.45 
    N22/N23 HE 220 B (HEB) 2.596 0.024 185.45 
    N24/N25 IPE 220 (IPE) 2.596 0.009 68.06 
    N26/N27 IPN 450 (IPN) 7.970 0.117 919.70 
    N3/N27 HE 200 B (HEB) 6.005 0.047 368.16 
    N30/N31 HE 200 B (HEB) 6.010 0.047 368.46 
    N33/N34 HE 200 B (HEB) 6.010 0.047 368.46 
    N32/N35 HE 200 B (HEB) 2.484 0.019 152.29 
    N36/N37 HE 200 B (HEB) 2.484 0.019 152.29 
    N38/N39 HE 200 B (HEB) 4.590 0.036 281.41 
    N40/N38 IPN 360 (IPN) 7.970 0.077 606.88 
    N41/N39 HE 300 B (HEB) 7.970 0.119 932.84 
    N8/N42 IPN 360 (IPN) 4.502 0.044 342.80 
    N21/N43 HE 220 B (HEB) 4.502 0.041 321.60 
    N29/N44 HE 220 B (HEB) 4.502 0.041 321.60 
    N28/N45 HE 220 B (HEB) 4.502 0.041 321.60 
    N46/N48 IPE 220 (IPE) 1.478 0.005 38.75 
    N48/N49 IPE 220 (IPE) 1.156 0.004 30.31 
    N49/N47 IPE 220 (IPE) 1.156 0.004 30.31 
    N42/N45 IPN 450 (IPN) 3.790 0.056 437.35 
    N50/N42 IPN 450 (IPN) 4.800 0.071 553.90 
    N51/N52 HE 200 B (HEB) 0.587 0.005 35.99 
    N53/N54 HE 200 B (HEB) 0.587 0.005 35.99 
    N55/N56 HE 200 B (HEB) 0.587 0.005 35.99 
    N57/N58 HE 200 B (HEB) 2.284 0.018 140.03 
    N18/N59 HE 180 B (HEB) 1.025 0.007 52.54 
    N19/N60 HE 180 B (HEB) 1.025 0.007 52.54 
    N17/N61 HE 180 B (HEB) 0.509 0.003 26.09 
    N16/N62 HE 180 B (HEB) 0.509 0.003 26.09 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
Tabla 8. Descipción barras 
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15. PLANIFICACION  
 
Se necesita llevar un correcto orden de las tareas y cumplir con todas ellas dentro del plazo de 
tiempo establecido.   
Para la realización del proyecto se distinguen distintas fases que son: 
1. Oficina técnica 
2. Obra civil 
3. Montaje mecánico  
4. Automatización y control 
5. Puesta en marcha 
 
1. Oficina técnica. 
 Durante esta fase se desarrolla  la  ingeniería básica para poder recibir las distintas      
 ofertas de los fabricantes para el equipo mecánico como la tolva, criba y alimentador y    
  de detalle, incluyendo los cálculos y planos necesarios. 
2. Obra civil 
En esta fase se desarrollan las obras necesarias en la planta para poder instalar la 
estructura. 
3. Montaje mecánico 
Durante esta fase se procede a la instalación de la estructura y posterior instalación de 
los diferentes equipos: tolva, alimentador, criba y tolva de rechazos. 
4. Automatización y control 
Esta fase coincide parcialmente con la fase del montaje mecánico. En ella se instalan las 
células de pesaje y los diferentes componentes eléctricos para el funcionamiento de la 
criba y el alimentador.  
5. Puesta en marcha 
Se trata de la fase final, en la que se realizan diferentes pruebas variando el caudal 
(vibraciones, potencia…) tanto con material y sin él, para comprobar el funcionamiento 
de la instalación. 
 
Se ha realizado un diagrama de Gantt para contrastar el tiempo de las tareas que 
engloba cada fase: 
 
 
Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
1 EJECUCION OBRA 110 días mar 01/12/15 lun 02/05/16
2 OFICINA TÉCNICA 40 días mar 01/12/15 lun 25/01/16
3 Ingeniería básica 20 días mar 01/12/15 lun 28/12/15
4 Cálculos e ingeniería de detalle 20 días mar 29/12/15 lun 25/01/16
5 Zapatas obra civil 10 días mar 29/12/15 lun 11/01/16
6 Estructura metálica suportación 10 días mar 12/01/16 lun 25/01/16
7 Tolva recepción 10 días mar 29/12/15 lun 11/01/16
8 Alimentador vibrante y criba 10 días mar 29/12/15 lun 11/01/16
9 Tolva rechazos 5 días mar 12/01/16 lun 18/01/16
10 OBRA CIVIL 15 días mar 26/01/16 lun 15/02/16
11 Zapatas obra civil 15 días mar 26/01/16 lun 15/02/16
12 MONTAJE MECANICO 9 días mar 16/02/16 vie 26/02/16
13 Descarga material estructural y Tolva de recepción en Obra 2 días mar 16/02/16 mié 17/02/16
14 Instalación pilar principal en area carbonera 2 días jue 18/02/16 vie 19/02/16
15 Instalación plataforma soporte criba 3 días lun 22/02/16 mié 24/02/16
16 Instalación estructura de soporte Tolva de recepción area carbonera 3 días lun 22/02/16 mié 24/02/16
17 Instalación Tolva de recepción area carbonera 1 día jue 25/02/16 jue 25/02/16
18 Descarga Alimentador vi¡brante y criba 1 día mar 16/02/16 mar 16/02/16
19 Instalación Alimentador Vibrante y criba 2 días jue 25/02/16 vie 26/02/16
20 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 40 días mar 16/02/16 lun 11/04/16
21 Instalación eléctrica y sistemas de control 40 días mar 16/02/16 lun 11/04/16
22 PUESTA EN MARCHA 15 días mar 12/04/16 lun 02/05/16
23 Puesta en marcha vacío 5 días mar 12/04/16 lun 18/04/16
24 Puesta en  marcha material 10 días mar 19/04/16 lun 02/05/16
EJECUCION OBRA 
OFICINA TÉCNICA
01/12 28/12
Cálculos e ingeniería de detalle
29/12 11/01
12/01 25/01
29/12 11/01
29/12 11/01
12/01 18/01
OBRA CIVIL
26/01 15/02
16/02
26/02
AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL
16/02 11/04
PUESTA EN MARCHA
12/04 18/04
19/04 02/05
J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D
23 nov '15 30 nov '15 07 dic '15 14 dic '15 21 dic '15 28 dic '15 04 ene '16 11 ene '16 18 ene '16 25 ene '16 01 feb '16 08 feb '16 15 feb '16 22 feb '16 29 feb '16 07 mar '16 14 mar '16 21 mar '16 28 mar '16 04 abr '16 11 abr '16 18 abr '16 25 abr '16 02 may '16 09 may '16
Tarea
Hito
Resumen
Tarea resumida
Hito resumido
Progreso resumido
División
Tareas externas
Resumen del proyecto
Agrupar por síntesis
Tarea inactiva
Hito inactivo
Resumen inactivo
Tarea manual
Sólo duración
Informe de resumen manual
Resumen manual
Sólo el comienzo
Sólo fin
Progreso
Fecha límite
R01MP14_Ed:1
UNE-EN-ISO 9001
UNE-EN-ISO-14001
OHSAS 18001
PLANIFICACIÓN PROYECTO
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16. CONCLUSIONES 
 
 Durante la realización del proyecto se han tratado aspectos del ámbito mecánico y de 
diseño, por lo que la autora ha podido poner en práctica los conocimientos adquiridos durante 
sus estudios de ingeniería mecánica. 
Este proyecto ha servido a la autora para ampliar sus conocimientos sobre el transporte de 
sólidos y conocer los diferentes equipos mecánicos utilizados en este tipo de transporte. 
Además, ha podido comprobar que muchas de las decisiones tomadas durante la realización del 
proyecto se basan en conocimientos empíricos, basados en la experiencia. 
 
 Conforme a todo lo expuesto en este documento, se consideran tanto las estructuras 
como la tolva de recepción, proyectadas  y dimensionadas,  totalmente aptas para el servicio que 
se les confía, habiéndose verificado su respuesta frente a las situaciones límite últimas y de 
servicio con resultados satisfactorios, y siempre habiéndose adoptado los márgenes de seguridad 
adecuados. 
 El resultado final ha sido satisfactorio para todas las partes involucradas en el proyecto, 
la autora, la empresa donde se han realizado las prácticas y el cliente. 
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Instalación de carga automática de coque a generado
la zona de carbonera 
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1. CÁLCULOS TOLVA
1.1 CAPACIDAD 
La geometría de la tolva que se instala es la sigui
Ilustración 
 

Tabla 

DATOS 
A (m) 2,172
B (m) 2,135
a (m) 0,500
b (m) 0,460
H (m) 1,204
(°) 55
LONGITUD PARED TOLVA
Sa (m) 1,466
Sb (m) 1,467
res: estructura y equipo mecánico en 

ente:
1.  Geometría inicial de la tolva 
	 
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1. Datos Tolva de recepción 
    
VOLUMEN (m3)
    
AREA (m2) 

2,368
7,722
Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en 
la zona de carbonera 

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
 El material al ser almacenado en la tolva podrá rebasar el borde. Sabiendo que el 
ángulo de fricción del material es de 45°, la altura que podrá alcanzar el material será de: 
       !"#$
Se instala una pared vertical alrededor del perímetro de la boca de entrada que deberá ser al 
menos de: 
    


 !#$
 Por tanto, al volumen de la tolva se deberá sumar el volumen que puede almacenarse en 
la parte superior, este volumen adicional se asemeja a una forma piramidal de base 2,172m x 
2,135m y 1,086m de altura. 
%&'&()* 
 

!"#  #+$,
(*  (*- 
 %&'&()*  #" 
 #+  ! $, . /01
La capacidad de la instalación es de 30 Tn/h. 
La tolva tiene una capacidad de: 
234566  $,!
78
$,
 9 :;<
Siendo 0,7 Tn/m3 la densidad del material. 
Así, la tolva deberá ser cargada un número exacto de veces para abastecer a los generadores: 
!
78



"78
 ! =>4>?46@A . BBCDEDFEGHGIJKG
Como la cuchara tiene un volumen de 4m3, con una carga de esta se cargará la tolva al 
completo. 
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
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1.2 CLASIFICACIÓN DE LAS ACCIONES

 La tolva se encuentra bajo cubierta, por lo que no se considera la sobrecarga de nieve ni 
la carga de viento. 
Las acciones que se consideraran en los cálculos son las siguientes: 
1.2.1 ACCIONES GRAVITATORIAS 

• El peso propio de la estructura. Como se ha mencionado anteriormente la tolva está fabricada 
de acero laminado S275JR. 
• El peso del material contenido en la tolva, coque. 

1.2.2 ACCIONES TÉRMICAS 

 El material sufre una dilatación debido al aumento de la Tª. Al bajar la Tª se anula el 
alargamiento y el material intenta volver a su estado inicial pero el material almacenado lo 
impide parcialmente y se produce una compresión. Esta tensión en la chapa se sumará a las 
otras tensiones calculadas y se expresa mediante la expresión: 
    8L  MNO,
E =210.000 N/mm2  es el módulo de elasticidad 
= 1,2. 10-5 °C es el coeficiente de dilatación térmica 
Se considerará una variación máxima de temperatura de 15° entre dos ciclos de carga y 
descarga consecutivos en la tolva, así se obtiene: 
8P   !
Q	  !RS	  T

 #UVW4$X




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1.2.3 SOBRECARGAS DE USO 

Este estudio tiene por objeto el dimensionado de una tolva destinada a carga de coque de 
petróleo a una cinta transportadora. La materia almacenada produce una presión sobre las 
paredes de la tolva. Esta presión es transmitida a los elementos de soporte de la tolva y a los 
refuerzos de la chapa. 
Dicho análisis de cargas se realiza a partir de la norma UNE-ENV 1991-4 (EUROCÓDIGO 1, 
Parte 4: Acciones en silos y depósitos) 
La norma destaca que la tolva deberá ser proyectada tanto para la condición de llenado 
como para la de descarga. 
Las siguientes limitaciones relativas de los sistemas de carga y descarga se aplican a las reglas 
de cálculo para silos: 
• En el llenado solo se producen efectos de inercia y cargas de impacto despreciables; 
• Cuando se utilizan dispositivos de descarga (por ejemplo alimentadores o tubos de flujo 
internos) el flujo es regular y centrado. 
En este caso se utiliza un alimentador vibrante dotado con un pico gualdera, por lo que 
el flujo será regular y centrado. 

Ilustración 2. Formas de silo con notación de las dimensiones y presiones. 
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1.2.3.1 Presiones de llenado 
En este documento  se utiliza el método alternativo disponible en el Eurocódigo 1  para 
el cálculo de las presiones.  
La norma define tolva como el fondo de un silo con paredes inclinadas. 
Según el Capítulo 6 de la norma: 
Las cargas sobre las paredes de la tolva deben evaluarse en función de la inclinación de la tolva 
distinguiéndose las siguientes clases: 
• Un fondo plano debe tener una inclinación respecto de la horizontal a menor que 5º; 
• Una tolva aplanada debe ser aquella tolva que no puede clasificarse ni como fondo 
plano ni como aguda; 
• Una tolva aguda debe ser una tolva que satisface el siguiente criterio: 
Y Z [R\X]^   ec.1
K: es el valor característico del coeficiente de presiones laterales; 
    _    ` abcd	= 0,322 
cdees el ángulo de fricción interno; 
 es el semiángulo del vértice de la tolva; .  
h ; es el valor característico del coeficiente de rozamiento con la pared de la tolva. 
En nuestro caso se trata de una tolva aguda ya que se cumple la ec.1 
 T  f g Z  ` _
hi

 ` !
!
 f :/gj

Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en 
la zona de carbonera 

  9	:	

Leyenda: 
1 tolva aplanada 
2 tolva aguda 
Ilustración 3. Distribución de presiones de llenado sobre tolvas agudas y aplanadas 
Ilustración 4. Método alternativo para las cargas en la tolva 

pni: presión normal a la pared inclinada de la tolva 
pt : presión de rozamiento sobre la pared inclinada 


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• Presión perpendicular de llenado  

La tolva tiene forma tronco-piramidal, y está compuesta por cuatro paredes de chapa de forma 
trapezoidal.
Cuando >20º (ángulo que forma la pared de la tolva con la horizontal, en este caso =55º) la 
presión perpendicular a la pared inclinada de la tolva a cualquier altura se calcula como sigue: 
h
n2n1n2n3n    l
x
)P(PPPP                 ⋅−++=
Donde: 
k)[  k-l 2?>8XY	 
 4@?XY	  !#!UVW$X
k)X  2  k-l?>8XY	  "!#UVW$X
k),  

m
n_
ohi
pqaXY	  "#UVW$X
siendo: 
x = 1, 893m; es la longitud comprendida entre 0 y lh (véase ilustración 4). 
pn1, pn2   definen presiones en la tolva debidas a la presión vertical del material almacenado en la 
transición; 
pn3 es la presión en la tolva debida al sólido contenido en la misma; 
Cb =1,3; es el coeficiente de mayoración de cargas en el fondo, según Eurocódigo;  
h=0,4;   es el valor característico del coeficiente de rozamiento con la pared de la tolva; 
K   es el valor del coeficiente de presiones laterales calculado anteriormente; 
A   es el área plana de la sección transversal del segmento de pared vertical; 
U es el perímetro interior de la sección transversal plana del segmento de pared vertical;
Pvft  es la presión vertical Pvf que actúa a la altura de la transición después del llenado,   
calculado mediante expresión: 
3-l  n r-


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
Siendo:  
r- s ` 8 
 	 trs ` s `
r 
 rs `  s	)u[rs ` s	) v
8  ` 
 w8cd	 x ` srs y
rs  _ hi

m
Para una tolva de sección rectangular:  
s  6'  w8cd
h0 : profundidad bajo la superficie equivalente de la base del cono superior (punto más bajo de 
la pared que no está en contacto con el sólido almacenado). 
dc :dimensión característica de la sección transversal interna. 
• Presión de rozamiento  

 Una vez calculado Pn el valor de la presión de rozamiento con la pared Pt viene dado 
por: 
k  k) hh 
1.2.3.2 Presión de descarga  

 En tolvas con flujo másico se aplica una presión normal fija adicional, la presión 
punta ps (véase Ilustración 4) sobre una distancia inclinada de 0,2dc, bajo la pared de la tolva y 
alrededor de todo su perímetro: 
3z  _3-l
Esta presión se añadirá a la presión normal calculada para el llenado en el intervalo desde lh
hasta lh - 0,2dc. Una vez calculada la presión normal añadiendo esta sobrepresión, la presión de 
rozamiento durante la descarga se calcula de la misma forma que durante el llenado. 
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A continuación se muestra una tabla resumen de los parámetros calculados y utilizados 
para el cálculo de las distintas presiones: 
SIMBOLO DESCRIPCIÓN VALOR
	 Peso específico del material 

 Coeficiente de mayoración de cargas 
	 Ángulo de fricción interno 
 Ángulo de rozamiento con la pared 

Coeficiente de rozamiento entre material y 
tolva 

 Coeficiente de presiones laterales 
	
dimensión característica de la sección 
transversal interna 

	 Area transversal 

	 Perímetro 
 	
Inclinación de la tolva respecto de la 
vertical 

!	
Ángulo que forma la pared de la tolva con 
la horizontal 

	
Altura de la tolva desde el vértice hasta la 
transición 

"	
Distancia inclinada desde el vértice de la 
tolva hasta la transición 
#
$	 Profundidad característica de Janssen 


	
Profundidad bajo la superficie equivalente 
de la base del cono superior (punto más 
bajo de la pared que no está 
en contacto con el sólido almacenado 

%
Potencia en el coeficiente de presiones en 
la tolva 
&

$'	
Medida de profundidad usada en la 
evaluación de la tensión vertical 

(')	
Tensión vertical en el sólido almacenado 
después del llenado 

(')*	
Tensión vertical en el sólido después del 
llenado en la transición 


Tabla 2.Parámetros de los cálculos 
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Ilustración 5. Distribución de presiones 

Como se puede observar en la Ilustración 5: 
• la presión en la zona de transición será: 
3 3), 
 3)[ 
 3z  {{| g1}~W09 
• en el vértice será: 
3-  3), 
 3)X   ""UVW$
La longitud de la pared de la tolva es: Lve= 1,893 m 
La longitud hasta la boca de la tolva es: Lb=1,457 m 
La presión correspondiente a la boca de la tolva se obtendrá por semejanza de triángulos: 
3  3- 
 3  j:j 1g}~W09
3  3)[ ` 3)X	- ` 	-  #!""UVW$
X
Conocidas las presiones en la transición y en la boca de la tolva queda determinada la carga 
trapezoidal que actúa sobre la pared inclinada de la tolva. 
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1.3  CÁLCULO ESPESOR DE CHAPA

 Como se ha mencionado anteriormente la tolva estará fabricada de acero laminado  
S275. Se elije este acero ya que es resistente al material almacenado y resulta económico. Los 
parámetros de este acero necesarios para los cálculos  son: 
Módulo de elasticidad: E= 210000N/mm2; 
Densidad: =7850 Kg/m2; 
Tensión máxima admisible: fy=275 N/mm
2; 
Coeficiente de seguridad: m=1,1; (según el eurocódigo 3) 
Tensión máxima admisible para cálculo fyd= fy/m= 275/1,1=250 N/mm
2=2551,02 Kg/cm2 
 Para el cálculo del espesor de la chapa se considera una sección de chapa de 1m de 
ancho por 1, 457m de largo. Esta estará apoyada en sus extremos por dos apoyos articulados  y 
en la mitad por otro apoyo articulado correspondiente al refuerzo que forma un marco horizontal 
a lo largo del perímetro de la tolva a media altura. 
La carga que se situará en dicha viga para el cálculo consistirá en una carga distribuida 
trapezoidal obtenida por semejanza de triángulos a partir de los valores calculados 
anteriormente: 
[   " UVW$
X  ++#UVW$
 



 
Ilustración 6. Carga perpendicular en las paredes de la tolva 

+41
;
;
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El momento flector máximo es calculado mediante el software Cype 3D, y aparece a una 
distancia de 1,09m, es decir en la parte media de la segunda mitad de la viga. El valor de este es: 
  !! 7$   !!!UV 4$

La ley de Navier determina que la tensión máxima en la viga debida a la flexión es:
máxy
I
Mf
⋅=σ

El valor del momento de inercia responde a la siguiente expresión:
  !! >
,
 4$	
Sustituyendo, la fórmula de Navier queda como: 
  #!! >X x
UV
4$Xy
La tensión máxima es el resultado de restarle a la tensión admisible para el cálculo la tensión 
por variación de temperatura calculada anteriormente. Por tanto, la tensión máxima será: 
  % ` 8    ! ` #   ! pX
 Conocidos el momento flector máximo y la máxima tensión admisible se puede 
conocer el valor mínimo para el espesor: 
   .
Ql
[ss    >   Ql[ss  >    $$

Según los resultados obtenidos, y considerando un sobre-espesor adicional justificado 
por el desgaste que pudiera sufrir la tolva en su periodo de vida útil, se adopta un espesor de 6 
mm para las chapas de acero S 275JR de las paredes de la tolva. 
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2. CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
2.1 METODOLOGÍA DE CÁLCULO Y VERIFICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS
2.1.1 ANÁLISIS ESTRUCTURAL Y PROCESO DE DIMENSIONADO 
El proceso para el dimensionado es el siguiente: 
< Determinación de las situaciones de dimensionados determinantes. 
< Establecimiento de las acciones a adoptar y los modelos estructurales adecuados. 
< Realización de análisis estructural adoptando métodos de cálculo adecuados. 
< Verificación de que no se sobrepasan los estados límites para las situaciones de 
dimensionado. 
Las situaciones de dimensionado se pueden clasificar en: 
< PERSISTENTES: Se refieren a las condiciones normales de uso. 
< TRANSITORIAS: Se refieren a las condiciones que se aplican durante un 
tiempo limitado. 
< EXTRAORDINARIAS: Se refieren a las condiciones excepcionales en las que 
se puede encontrar o estar expuesta la estructura. 
El método de comprobación es el de Estado Límite para un periodo de servicio de 50 años. El 
estado límite se refiere a las situaciones que de ser superadas, puede considerarse que la 
estructura no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que se ha diseñado. 
Las hipótesis de cálculo que se contemplan en el proyecto son: 
< En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la 
hipótesis de Bernouilli, es decir, que permanecen planas después de la 
deformación. 
< Para la estructura de acero se considera un diagrama tensión-deformación 
simplificado elasto-plástico en función de la clasificación de las secciones. 
<
La verificación de la estabilidad y resistencia se realiza a partir de: 
%%z  %z   Ed,dst:: valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. 
   Ed,stb: valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. 
%  %       Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones. 
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                   Rd: valor de cálculo de la resistencia correspondiente. 
La verificación de la aptitud al servicio se realiza a partir de: 
%  2%   Ed: valor de cálculo del efecto de las acciones. 
   Cd: valor de cálculo admisible para el estado límite.
2.1.2 CÁLCULOS CON ORDENADOR 

 El cálculo de la estructura se ha realizado con ayuda de ordenador, empleando el 
programa informático Cype, Metal 3d. 
En los siguientes apartados se muestran los datos introducidos en el programa. 
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2.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES Y COEFICIENTES 
DE SEGURIDAD 
2.2.1 ACERO ESTRUCTURAL 
Se indican a continuación las características mecánicas consideradas en el cálculo para los 
elementos estructurales de acero laminado, tales como secciones de perfiles comerciales, 
perfiles de sección armada y chapas: 
 
 
Tabla 3. Propiedades acero estructural 
 
COEFICIENTES DE SEGURIDAD DEL MATERIAL: 
-  Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material γm0=1,05 
-  Coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad γm1 =1,05 
-  Coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección y 
a la resistencia de los medios de unión γm2=1,25 
-  Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados en estado límite de servicio γm3=1,1 
-  Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados en estado límite último γm3=1,25 
-  Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos 
pretensados y agujeros rasgados o con sobre medida γm3 =1,4 
Tipo de acero S 275 
Límite elástico 
 
fy (t≤16 mm) 275 N/mm
2
 
 
fy (16<t≤40 mm) 265 
 
N/mm2 
fy (40<t≤63 mm) 255 N/mm
2
 
 
Densidad ρ 7.850 kg/m3 
Resistencia a la rotura fu 410 N/mm
2
 
Módulo elástico E 210.000 N/mm
2
 
Módulo transversal G 81.000 N/mm
2
 
Coeficiente de Poisson ν 0,3 - 
Coeficiente de 
dilatación térmica α 0,000012 °C
-1
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2.2.2 HORMIGÓN ARMADO 
 
HORMIGÓN 
Tipo de hormigón HA-25/B/20/lla+Qa 
Nivel de control Estadístico 
Consistencia Blanda 
Tamaño máximo de árido 20mm 
Ambiente lla+Qa 
Coeficiente de Seguridad γc 1,5 N/mm2 
Resistencia a compresión fck 25 N/mm2 
Resistencia media a la tración fct,m 2,50 N/mm2 
Resistencia de cálculo a compresión fcd 16,66 N/mm2 
Resistencia de cálculo media a la 
tracción 
fct,m,d 1,66 N/mm2 
Coeficiente de Poisson ν 0,2  
Coeficiente de dilatación térmica α 0.00001 ºC-1 
      
    Tabla 4.Propiedades hormigón 
 
ARMADURAS PASIVAS EN BARRAS 
Tipo de acero B-500-SD 
Nivel de control Normal 
Coeficiente de Seguridad γc 1,5 N/mm2 
Límite elástico fy 500 N/mm2 
Resistencia de cálculo fyd 434 N/mm2 
Carga unitaria a rotura fs >574 N/mm2 
Módulo de deformación longitudinal Es 200000 N/mm2 
     
Tabla 5. Propiedades armaduras 
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ESTRUCTURAS DE HORMIGON EN MASA, ARMADO O PRETENSADO CUADRO DE 
CARACTERÍSTICAS ADECUADO A LA INSTRUCCIÓN “EHE-08” 
HORMIGON 
Elementos 
estructurales Tipo de hormigón 
Nivel de 
Control 
Recubrimiento 
nominal(mm) 
Coeficientes parciales de 
seguridad(γc) 
Toda la obra HA-25/B/20/lla+Qa Estadístico 50 Situación persistente 
- - - - 1,5 
- - - - Situación accidental 
- - - - 1,3 
ACERO 
Elementos 
estructurales Tipo de acero 
Todo el acero a emplear en las armaduras 
vendrá acompañado de los 
certificados de conformidad con la 
Instrucción EHE-08. 
Los productos para los que sea exigible 
el marcado CE vendrán acompañados 
por la documentación acreditativa 
correspondiente. 
Coeficientes 
parciales de 
seguridad(γS) 
Toda la obra B 500-SD Situación persistente 
- - 1,15 
- - Situación accidental 
- - 1 
EJECUCIÓN 
Nivel de 
control de 
la 
ejecución 
Coeficientes parciales de seguridad para la comprobación de Estados Límite Últimos 
Tipo de acción 
Situación persistente Situación persistente Cimentación 
normal 
Efecto 
favorable 
Efecto 
desfavor
able 
Efecto 
favorable 
Efecto 
desfavor
able 
Efecto 
favorable 
Efecto 
desfavor
able 
Variable γQ=0,00 γQ=1,50 γQ=0,00 γQ=1,00 γQ=0,00 γQ=1,50 
Permanente γG=1,00 γG=1,35 γG=1,00 γG=1,00 γG=1,00 γG=1,35 
 
Tabla 6. Características estructuras hormigón armado 
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2.2.3 CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO DE CIMENTACIÓN 
 
 A nivel de cálculo, considerando el terreno existente en la zona donde se va a ubicar la 
estructura y la profundidad a la que se situará la cimentación, se adopta una cimentación 
superficial con una tensión admisible para el terreno de 0,14 MPa (1,4 kg/cm2), que se ajusta a 
lo establecido para arcilla firme o arena medianamente densa. 
 
Desde la cara inferior de la zapata se alcanzará el nivel de apoyo en el terreno competente 
mediante el vertido de una solera de asiento, de espesor mínimo 10 cm. 
 
 
2.2.3.1 Selección de ambientes 
 Se ha seleccionado para la totalidad de la obra el ambiente tipo lla+Qa 
Es válido para elementos de cimentación en general (IIa) y para ambientes con contenidos de 
sustancias químicas capaces de provocar la alteración del hormigón con velocidad lenta (Qa). 
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2.3 CÁLCULOS ESTRUCTURA SOPORTE
2.3.1 ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 
Esta debe soportar las acciones a las que está sometida que son: 
2.3.1.1 Acciones permanentes 
o Peso propio de la estructura. 
Acero estructural:                                     7850kg/m3 
o Cargas muertas: 
 Estructura tolva y alimentador vibrante  1500kg / 3 apoyos= 500 kg 
apoyo 
 Estructura tolva de recogida de finos   500kg  
 Peso rejilla en la plataforma               40kg/m2
 Cargas criba    233kg/pata trasera-190kg/pata delantera 
2.3.1.2 Acciones variables 
o Sobrecarga de uso de las plataformas  500kg/m2
o Peso del coque almacenado en la tolva                 3000kg/3apoyos=1000kg/apoyo  
o Reacciones de la criba (facilitadas por el fabricante):
 363 kg dirección vertical en cada una de las 2 patas traseras. 
 100 kg dirección horizontal en cada una de las 2 patas traseras. 
  323 kg dirección vertical en cada una de las 2 patas delanteras. 
  100 kg dirección horizontal en cada una de las 2 patas delanteras.

2.3.1.3 Acciones accidentales 
o Sismo:  
De acuerdo con la Norma NCSE-02, en el emplazamiento de la instalación, 
la aceleración básica de cálculo, ab,es ab < 0.04 g por lo que no es 
necesario considerar acciones sísmicas. 
o Incendio:  
El comportamiento de la estructura en situación de incendio viene regulado 
por el CTE-DB-SI-6. No se considera de aplicación en la presente 
estructura.
o Impacto: 
Se han considerado 3 cargas puntuales de 1000 Kg cada una, debidas al 
posible impacto de la cuchara del puente grúa contra la estructura de 
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defensa de la tolva de almacenamiento durante el proceso de aproximación 
del mismo para el llenado de la tolva. 
2.3.2 GEOMETRÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LA 
ESTRUCTURA 

2.3.2.1 Definición y disposición de barras 
 Una vez se han definido los materiales que se utilizaran,  las acciones accidentales, y se 
ha seleccionado el  ambiente, se procede a la introducción de la estructura en el programa, la 
geometría en este caso es la siguiente:   


 Ilustración 7. Plataforma y estructura soporte tolva  



Las longitudes de barras se encuentran especificadas en los planos. 
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El siguiente paso es definir los perfiles de cada barra. En esta estructura se han definido los 
siguientes tipos de perfiles:   
PILARES IPN 450, IPN360, HEB300 
VIGAS HEB 200, HEB 220, IPE 220, HEB 180 
Tabla 7. Perfiles de acero S275 

El tipo de perfil de cada barra se encuentra especificado en los planos. 
Una vez se han definido los pilares y las vigas, es muy importante fijarse en la disposición de 
cada uno, es decir, la posición en la que debe estar el eje débil y el eje fuerte, ya que sino podría 
surgir algún sobredimensionamiento. 



Ilustración 7. Vista 3D plataforma y estructura soporte tolva 


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2.3.2.2  Pandeo  
El paso siguiente será definir los coeficientes de 
El pandeo es un fenómeno que proporciona inestabili
dicha barra a un esfuerzo de compresión. Si esta de
límite resistente de la estructura, esta colapsará 
Los valores de pandeo dependen de las uniones en lo
Los pilares estarán empotrados
tabla siguiente se muestran las longitudes equivale
Ilustración 






res: estructura y equipo mecánico en 
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pandeo para cada barra.
dad i deformación de una barra al
formación se incrementa i llega a
y se derrumbará.
s extremos. 
- articulados, y todos los demás elementos biarticula
ntes según el tipo de extremo:
8. Condiciones según  apoyos en los extremos 


 someter 
 superar el 
dos. En la 
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2.3.2.3 Uniones  
Para un correcto dimensionamiento habrá que definir todas las uniones de la estructura.  
Vinculación interna
 Todas las barras de la estructura estarán soldadas entre sí, por lo que la vinculación 
interna de los nudos se definirá como nudo empotrado, es decir, nudo rígido. Esto implica que el 
ángulo relativo que forman las barras entre sí antes de estar sometidas a ninguna solicitación se 
va a mantener después de cargar la estructura.  
Vinculación exterior
 La estructura se monta sobre los pilares existentes, los cuales se encuentran empotrados 
a la cimentación mediante placas de anclaje. Este proyecto solo incluye la zapata del nuevo pilar 
que se instalará. 
La unión a la cimentación del mismo se hace mediante placas de anclaje dotadas de pernos 
roscados. 
En el caso de necesitar aumentar la rigidez de las placas de anclaje para cumplir con las 
comprobaciones, se podrían introducir cartelas. 

Ilustración 9. Placa de anclaje
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2.3.2.4 Cimentación  
 La cimentación soportará las acciones transmitidas por los pilares. 
Como se ha mencionado con anterioridad, la estructura está montada sobre los pilares 
existentes, por lo que solo hará falta dimensionar las dos zapatas intermedias, que es donde se 
situará el nuevo pilar. 
El resultado es el siguiente: 
Ilustración 10. Cimentación 

Se tratan de dos zapatas rectangulares excéntricas:
Zapata 1: Dimensiones: 95 x 95 x 40 cm 
Zapata 2: Dimensiones: 100 x 80 x 40 cm 




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2.3.3 LISTADOS DE CÁLCULO 
 A modo de ejemplo se adjuntan los listados de cálculo obtenidos del software de cálculo 
empleado para una de las vigas y uno de los pilares de la estructura 
Estas comprobaciones serán realizadas para todos  los componentes de la estructura. 
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Manual de instrucciones 
Cribas Vibrantes Inclinadas 
Link-Belt®
Modelos CS y CH 
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(Compruébese si cualquier daño ha ocurrido durante 
el transporte, y si hubiese algún daño póngase en 
contacto con el transportista y con TARNOS). 
INTRODUCCION
Las Cribas Vibrantes Inclinadas, Modelos CS y CH 
están proyectadas para manipular una gama amplia 
de materiales, para su clasificación por tamaños, 
separación preliminar, escurrido y lavado. 
Recurra a este Manual de Instrucciones antes de 
proceder a la instalación, funcionamiento o 
cualquier mantenimiento de las Cribas Vibrantes CS 
y CH. No obstante, se tomará por preferente a la 
información de este Manual de Instrucciones la 
información complementaria para todos los diseños 
especiales, planos, o suplementos. 
PRECAUCION: La falta de seguimiento de 
las instrucciones de este manual puede traer 
las consecuencias de acortamiento de la 
vida de servicio, daño a la Criba Vibrante o a la 
propiedad, o lesiones serias a personas. Nunca 
modifiquen la Criba Vibrante, ni la pongan para uso 
distinto al debido, ni sometan a un uso más severo 
que el especificado. 
SEGURIDAD: PRECAUCIONES, 
INSTRUCCIONES
Evítese que cerca de la criba se hallen acumulados 
herramientas, desperdicios, piezas desechadas o 
suciedad. La criba debe estar siempre con buena 
ventilación e iluminación. 
Debido a que ocasionalmente partículas de material 
sólido rebotan desde la superficie de cribado o que 
salpican líquidos sobre los laterales de la criba, las 
personas que trabajen próximas a la criba debieran 
llevar gafas protectoras, sombrero fuerte, calzado de 
seguridad, y posiblemente, ropa de hule, guantes, 
tapones para oídos y máscara contra el polvo. 
Todo el personal responsable del equipo debe 
conocer la situación y funcionamiento del cuadro de 
mando para el motor, para parada de la Criba 
Vibrante.
Instrucciones de seguridad: Los encabezamientos de 
seguridad que se detallan a continuación, los 
hallarán en las páginas de este manual. Préstele 
atención a las instrucciones correspondientes. En el 
funcionamiento y mantenimiento, las prácticas de 
seguridad deben mantenerse siempre. 
ADVERTENCIA: Esto identifica 
instrucciones o procedimientos especiales 
para advertir contra riesgos potenciales y 
prácticas peligrosas. De no seguirse 
correctamente tales advertencias, puede 
derivarse lesiones personales graves o 
fallecimiento. 
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RNOS.
PRECAUCION: Esto identifica 
instrucciones o procedimientos especiales 
para advertir contra riesgos potenciales y 
prácticas peligrosas. De no seguirse 
correctamente tales precauciones puede 
derivarse daños al equipo o a la propiedad, o 
lesiones personales. 
NOTA: Indica puntos de interés particular para un 
funcionamiento de la Criba Vibrante más eficiente y 
conveniente.
INSTALACION
PRECAUCION: Las alteraciones que se 
hagan a la Criba Vibrante afectarán al 
rendimiento de la criba y causarán daños al 
equipo. No efectúen modificaciones en el 
equipo sin la autorización de TA
ALMACENAMIENTO Y MANIPULACION 
Para el almacenamiento de la Criba Vibrante 
utilícese un local seco y limpio. Si se almacena al 
aire libre recubra la criba con lona impermeable o 
plástico. Para aminorar los efectos corrosivos de 
agua y atmosféricos en las piezas de rodamientos y 
retenes, gírese el vibrador varias vueltas 
semanalmente. Para girar el mecanismo del 
vibrador, coloque un encastre con trinquete sobre el 
tornillo (vea ítem A, en el conjunto del vibrador). 
Para la manipulación de la Criba Vibrante, se 
utilizará siempre eslingas de cable de acero cuando 
se desplace a la criba o se descargue. Las eslingas 
de cable tienen que ponerse alrededor de todo el 
cuerpo (chasis) de la criba, y no justamente por el 
tubo transversal, carcasa del mecanismo vibrador. 
Nunca utilice cadenas ni cuerdas de fibra. Para 
manipular la Criba Vibrante debe utilizarse siempre 
un equipo elevador de amplia capacidad de carga. 
CIMIENTOS Y ESTRUCTURA SOPORTE 
Las cribas vibrantes se deben instalar sobre 
cimientos y estructura soporte de acero rígidos y/u 
hormigón, o se pueden suspender de una estructura 
armazón de acero, rígida, capaz de resistir las 
vibraciones.
Para los cálculos de proyecto de los cimientos y 
estructura soporte, puede suponerse que la fuerza 
ejercida por la masa vibrante es igual al doble de 
peso de la criba vibrante en vacío. Esta fuerza 
alternativa se sitúa en las gualderas laterales de la 
estructura de la criba vibrante. 
Todos los elementos (perfiles metálicos) principales 
de las estructuras soporte tienen que ser lo 
suficientemente rígidos para que tengan frecuencias 
naturales de vibración de por lo menos 2,5 veces la 
frecuencia de funcionamiento de la criba. Los 
elementos secundarios (de refuerzo de la estructura) 
deben tener una frecuencia natural de 1,5 a 1,8 
veces la frecuencia de funcionamiento. 
Cada criba debe soportarse independientemente de 
otras cribas o de cualquier otra maquinaria. Si se 
monta en una planta baja, la criba ha de soportarse 
independientemente de la estructura del edificio. 
Estos soportes principales deben estar arriostrados 
por todas las partes y por los laterales por una 
cantidad mínima de elementos secundarios.  
TARNOS únicamente suministra unos adaptadores 
de apoyo para asentar los muelles de soporte y de 
este modo posicionar el cuerpo vibrante de la criba. 
PRECAUCION: Los soportes para la criba 
que proporciona el cliente, tienen gran 
importancia, puesto que unos soportes 
inadecuados pueden afectar de manera 
adversa el movimiento y función de la 
Criba Vibrante. 
A través de los muelles aislantes de soporte se 
transmite a la estructura soporte un porcentaje de las 
cargas vibrantes de la criba y material que manipula. 
Debido a que estos muelles eficazmente absorben 
las vibraciones, las cargas reales transmitidas no son 
superiores a dos veces el peso muerto del cuerpo de 
la criba. 
3
Sin embargo, a pesar de la aminoración de estas 
fuerzas y amortiguación de los muelles, es posible 
que en las estructuras soporte o adyacentes se 
exciten vibraciones armónicas o simpáticas de 
magnitud inconveniente. 
NOTA: A pesar de las recomendaciones que se 
hagan TARNOS no asume responsabilidad por 
estructuras soportes a excepción de aquellas que 
bajo pedido formal hayan sido las especificadas en 
diseño y fabricación. 
Algunos de los elementos que componen las 
estructuras soporte y adyacente suelen entrar en 
vibraciones simpáticas entre sí. A veces es difícil 
lograr que estos elementos se mantengan con el 
movimiento fatiga y nivel de ruido tolerables. Puede 
que el cliente necesite adquirir servicios especiales 
para conseguir un funcionamiento satisfactorio.
Las estructuras, deben proyectarse de modo que las 
frecuencias naturales no sean excitadas. 
INCLINACION DE LA CRIBA 
La inclinación recomendada para la criba y el 
sentido de giro del vibrador se indican en la Tabla 1 
(para algunas aplicaciones corrientes de cribado). 
Esta información se basa en instalaciones anteriores, 
y da resultados de cribado generalmente 
satisfactorios. Para materiales que no estén en la 
lista o si tienen dudas, consulte a TARNOS. Las 
cribas CS y CH están diseñadas con la superficie de 
cribado inclinada en sentido descendente según se 
especifica en la aplicación en particular. 
Tabla 1- 
Inclinación de la criba para varios materiales. 
MATERIAL Grados de
inclinación de 
la criba 
Arena; silícea, de fundiciones 20º
Caliza, piedra; de 50 mm o más 
            De 50 a 0 mm 
18º * 
20º 
Carbón; como sale de la mina 
           De 130 a 50 mm 
           De 50 a 25 mm y de 25 a 0 mm 
           Vegetal 
15º * 
18º* 
20º 
25º 
Caucho, molido 25º 
Cenizas 20º 
Coque; separación de cisco 
             De petróleo, clasificación 
18º* 
25º 
Escorias, y escorias de alto horno 25º
Fertilizante 25º 
Fosfato, roca 20º
Gránulos de techado 20º 
Grava 20º 
Madera, astillas 25º 
Mineral; cobre, hierro menor de 50 mm 20º 
Piedra, triturada 20º 
Piensos: separación preliminar, clasificación 20º
Potasa 25º
Sal 20º
Soja, habas de; triturado 20º 
Yeso, roca 20º
 Extremo de descarga más bajo que el de alimentación. 
* Giro del Vibrador en sentido del flujo, en los restantes el 
sentido de giro es contraflujo. 
PRECAUCION: Las Cribas Vibrantes 
Modelos CS y CH tienen que instalarse 
con la inclinación que se indica en el 
plano de instalación. Una instalación 
inadecuada puede afectar a la duración del 
mecanismo vibrador. 
.
Tabla 2 - Posición del visor indicador de lubricación por aceite. 
Rodamiento Ref: I exterior de tapa de 
retención rodamiento 
15º, 20º,25º 15º 20º 25º 
22317 (85 mm) 218 mm (8-9/16) X
Y
70
305
Z
Espaciador
51
---
78
B-801634-1 
105
B-801634-3
22320 (100 mm) 267 mm (10-1/2) X
Y
79
470
Z
Espaciador
51
---
92
B-801634-5 
133
B-801634-7
22324 (120 mm) 311 mm (12-1/4) X
Y
95
470
Z
Espaciador
51
---
92
B-801634-5 
133
B-801634-7
22328 (140 mm) 359 mm (14-1/8) X
Y
110
615
Z
Espaciador
51
---
105
B-801634-3 
159
B-801634-9
22332 (160 mm) 397 mm (15-5/8) X
Y
125
615
Z
Espaciador
51
---
105
B-801634-3 
159
B-801634-9
15º, 20º,25º: Inclinación descendente de la criba, grados 
X, Y, Z : Dimensiones en milímetros ( vean la Figura 1) 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
A Adaptador 4
B Entrerrosca de tubo 1
C Tapón de tubo 3
D Respiradero de aire 1
E Casquillo de reducción 2 
F Tubo (especifique longitud) 2
G Visor indicador de nivel 2
H Espaciador 2
J Cartela de montaje 2
Tornillo, cabeza hexagonal 2 
Arandela de seguridad 2
Tuerca hexagonal 2
K Codo L, 90º 4
M Adaptador 4 
N Giratorio 4
P Casquillo de goma 3 
Y
Lado opuesto al accionamiento, 
mostrando filtro de aire 
 exterior de 
tapa de 
retención de
rodamiento 
20º
Z
X
Nivel de 
Aceite 
FIGURA 1  Conjunto lubricación por aceite
Si se cambia el grado de inclinación descendente de 
la criba, también se tiene que cambiar(en cribas con 
vibrador lubricado con aceite) la posición del visor 
indicador de lubricación por aceite. 
En la Tabla 2 y la Figura 1, se indican las 
dimensiones de montaje para el visor indicador de 
lubricación por aceite para cribas inclinadas a 15°, 
20º y 25°. Para información sobre la posición del 
visor indicador para otros ángulos de inclinación de 
la criba, contacte con TARNOS. 
MONTAJE 
Las características de montaje de la criba consisten 
en un montaje completamente flotante sin conexión 
mecánica fija entre las partes vibrantes y la base o 
estructura soporte. La criba vibrante y la carga del 
material se apoya sobre muelles aislantes de 
soporte.
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RECOMENDACION DE HOLGURAS 
1. Deje un espacio libre mínimo de 40 mm. 
horizontalmente y de 50 mm. verticalmente entre el 
marco vibrante de la criba y la estructura 
circundante. 
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2. Instale una pasarela alrededor de la criba para 
facilitar el acceso a todas las piezas que necesiten 
mantenimiento. 
3. Deje un espacio libre mínimo de 760 mm. a cada 
lado de ambas chapas gualderas laterales de la criba, 
para facilitar el desmontaje de las protecciones del 
contrapeso, y acceso a los dispositivos para 
lubricación. 
4. Deje espacio suficiente para permitir el cambio 
del medio de cribado (malla,...). El medio de 
cribado de la bandeja superior se puede instalar 
desde arriba. Cuando las cribas son de dos o tres 
bandejas, el medio de cribado de las bandejas 
inferiores tiene que quitarse e instalarse desde el 
extremo de la criba. Por lo tanto, déjese espacio 
suficiente por uno o por ambos extremos. 
5. Deje espacio suficiente para sacar el eje del 
vibrador a efectos de mantenimiento mayor. 
6. El cambio de los muelles aislantes de soporte, que 
requiere la elevación del conjunto de la criba 
aproximadamente 130 mm., debe tenerse en cuenta, 
cuando se establecen las holguras. 
7. Los pesos de los conjuntos vibrantes se muestran 
en el plano de instalación que acompaña la Criba 
Vibrante. Cuando se eleven estos conjuntos, 
utilícense eslingas y equipo elevador con resistencia 
suficiente.
PROCEDIMIENTO DE INSTALACION 
1. Fije los apoyos, de los muelles de soporte de la 
criba, a los cimientos o estructura soporte, de 
acuerdo con el plano definitivo de dimensiones que 
se suministra con la criba vibrante. 
2. Para levantar la criba, pase las eslingas de 
elevación por debajo de todo el cuerpo (chasis) de la 
criba, o use los taladros de las orejetas de las cuatro 
cartelas de los muelles. 
PRECAUCION: Para elevar la criba, no 
utilicen los extremos del eje, protecciones 
de contrapesos, polea del vibrador, carcasa 
del eje, ni elementos de la bandeja. 
3. Las cribas suspendidas se suministran con cable 
de alambre y accesorios, para soportar la criba. Con 
la criba colocada en la posición que se desee, fije a 
las cartelas de la criba los extremos de las horquillas 
de los conjuntos de los cables. Instale los cables 
verticalmente. Corte la parte de arriba de cada cable 
de manera que el cable sobresalga de 50 a 75 mm 
sobre la parte alta de la viga de soporte. 
4. Monte en la parte de arriba de cada cable la 
horquilla superior y el accesorio de perno 
prisionero. (Vea la Fig. 2). Con una mordaza de 
tomillo agarre el cable verticalmente, poniendo en 
las mordazas de la prensa un recubrimiento 
protector. Aplique una segunda mordaza en 
Dimensión A. (Vea a la Tabla 3). 
Tabla 3- Dimensiones de cable para accesorios. 
Tamaño de 
cable
A B C
13 110 45 90
16 130 50 100
19 150 60 115
Dimensiones en milímetros 
Figura 2 A. Instale el manguito. Conduzca la 
mordaza, próxima al extremo del cable, para que el 
manguito pueda ponerse fácilmente sobre ella. 
Utilícese una barra de cobre o pieza de madera dura 
para proteger el borde del manguito y meta hacia 
6 B. (Vea Tabla 3). 
s.
abajo el manguito y mordazas hasta que el extremo del 
cable y la parte alta del manguito estén a ras. Atornille 
el perno prisionero sobre el manguito unas pocas 
vueltas. Utilice una barra de cobre o pieza de madera 
dura para proteger el extremo del perno prisionero y 
continúe llevando el manguito y mordaza cable abajo 
hasta que la parte superior del manguito esté a 
Dimensión
Figura 2B. Coloque de nuevo el cable en la prensa de 
tornillo, justo por debajo de las mordazas, y quite el 
manguito temporalmente. 
Tire del centro o alma del cable sacándolo hacia un lado 
entre los cordones y córtelo a la Dimensión C (Vea 
Tabla 3). 
Empuje hacia atrás el espárrago del centro (alma) del 
cable, adentro del centro del cable, no separe los 
alambres para obturar el centro (alma) del cable; 
manténgalos retorcidos juntos en cordones por separado. 
Quite el cable de la prensa y limpie todo el lubricante, 
con un disolvente limpiador, de la parte exterior de cada 
cordón, especialmente de la superficie interna donde se 
agarrará el taco. 
Figura 2C. Comprima juntos los cordones del cable en 
la parte alta y aplique una vuelta de mordaza temporal 
de cable. Apriete el cable con unos alicate
Instale el manguito retorciéndolo y empujándolo sobre 
el extremo del cable. 
Figura 2D. Quite la mordaza temporal y fuerce el 
manguito hacia abajo hasta las mordazas originales. 
Agarre otra vez el cable en la prensa sobre las mordazas 
de manera que el extremo del manguito se apoye 
sólidamente contra las mordazas de la prensa. 
Inserte el taco en el centro entre los cordones. Si el taco 
es ranurado (para cable de tamaño mayor) cerciórese 
que los cordones quedan asentados en sus respectivas 
ranuras.
Figura 2 E. Con martillo y punzón golpee el taco hacia 
abajo, con suavidad. 
SEGUNDA 
MORDAZA 
RECUBRIMIENTO 
PROTECTOR 
MANGUITO 
FIG.2 FIG. 2A
CENTRO O 
ALMA DEL 
CABLE 
MORDAZA 
TEMPORAL 
MORDAZA 
ORIGINAL 
FIG. 2B FIG. 2C 
TACO 
RANURADO O 
ESTRIADO 
MANGUITO 
MORDAZA 
ORIGINAL 
CLAVE LA ESTACA HACIA ABAJO 
HASTA UN ASIENTO SOLIDO 
PUNTO DE 
PUNZON 
FIG. 2D 
FIG. 2E 
ACCESORIO 
DE PERNO  
MORDAZA 
TEMPORAL
FIG. 2F FIG. 2G 
TALADRO DE 
INSPECCION 
CASQUILLO 
MANGUITO 
PRISIONERO 
Sujete los extremos de los cordones alrededor de la 
parte externa del punzón girándolos ligeramente en 
dirección opuesta al torcido del cable. Esto permite 
que los cordones se ajusten bien por sí mismos, en 
las ranuras. 
El taco liso (para los cables de tamaño más 
pequeño) evita que los cordones se esponjen. 
Asegúrese de que queden distribuidos 
simétricamente alrededor del taco según van 
introduciéndolo.
Meta el taco hacia abajo a un asentamiento 
moderado, suficiente para aguantar el cable, 
manguito y taco firmemente unidos. 
Vuelva a agarrar con la prensa el manguito y 
enclave el taco con el punzón firmemente. 
Asegúrese que baje lo más posible. 
Figura 2F. Aplique una vuelta de mordaza temporal 
de cable y apriete con alicates para que todos los 
cordones entren en el extremo abierto del accesorio 
de perno prisionero. 
Figura 2F. Quite la mordaza temporal después de 
que los cordones hayan entrado en el accesorio de 
perno. Empuje y retuerza hacia abajo el accesorio de 
perno al manguito hasta que se encajen las roscas, y 
atornille hacia abajo firmemente el accesorio de 
perno. Si está bien instalado, habrá visibles en el 
manguito de 1 a 5 roscas. 
Quite todas las mordazas. 
Compruebe a través del taladro de inspección el 
torcido de los cordones del cable. Los cordones 
tienen que estar, a través del taladro de inspección, 
totalmente visibles y torcidos en un ángulo en 
comparación con el eje del cable y los accesorios de 
perno.
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5. Coloque los muelles aislantes de soporte sobre las 
protuberancias.
6. Baje la criba vibrante con cuidado; compruebe 
que los muelles y las protuberancias estén alineados 
para asegurar un asentamiento adecuado. Para las 
cribas suspendidas, mida la altura comprimida de 
los muelles. Haga que las alturas sean 
aproximadamente iguales ajustando las tuercas de 
los espárragos. 
7. Las cribas suspendidas se pueden estabilizar, si 
fuese necesario, por medio de cuatro muelles de 
tensión, cables de 10 mm., y abrazaderas de cable. 
Córtese el cable a las longitudes convenientes y  
conéctelos a los muelles de tensión haciendo cuatro 
conjuntos que se extenderán desde las esquinas de 
cada cartela de muelle hasta una estructura fija. 
Estos conjuntos estabilizadores, (Fig. 3) con muelles 
estirados, evitan que la criba vibrante cimbree. 
8. Los conjuntos de cable de suspensión de más de 
2.500 mm. es probable que den latigazos. Se 
suministran dos abrazaderas pesadas de cable para 
añadir masa a los dos cables de suspensión más 
próximos al extremo de descarga de la criba. Las 
abrazaderas se aferran hacia la mitad de estos 
cables. Si no se eliminan los latigazos, ajusten las 
abrazaderas más altas o bajas en los cables, hasta 
que los cables dejen de dar latigazos. 
Eslingas de Seguridad. Como medida de precaución 
extra para las instalaciones de montaje suspendido, 
es importante colocar eslingas de seguridad (de 
cables flexibles) alrededor de la criba. Estas eslingas 
evitarán la caída del alimentador, en el caso que un 
conjunto de suspensión se rompiera. El calibre del 
cable de seguridad debe ser de igual tamaño al del 
cable de suspensión. 
9. Las Cribas Vibrantes Modelo CH, montadas 
sobre base de apoyo, para evitar el cimbreo llevan 
unos topes de fricción de goma con resorte, que 
forman parte del conjunto de soporte de muelle. 
Figura 3- Equipos suspendidos. 
Vista en 
planta criba 
Muelle de 
tensión
Cartela de 
muelle 
0º a 15º 
8de
antenimiento. 
. Atorníllese el motor a su base. 
s
e la polea. Se comprobará su correcta alineación. 
ermita el 
ovimiento de la criba sin restricciones. 
L
RÁNSITO O DURANTE LA INSTALACIÓN. 
n contacto con el transportista y con 
ARNOS.
l tomillo (vea Item 
, en el Conjunto del Vibrador). 
corregir cualquier anomalía de 
ncionamiento. 
ase satisfactoriamente, consúltese con 
JUSTE DEL CONTRAPESO 
or durabilidad, sobre todo a los 
damientos. 
de contrapeso consúltese con 
e cuando el 
ccionamiento esté en funcionamiento. 
étricamente en los 
onjuntos de contrapeso. 
JUSTE DE VELOCIDAD 
amiento tienen que consultar 
ntes con TARNOS. 
R
ONMUTACIÓN ELÉCTRICA DEL MOTOR 
mecanismo del vibrador 
ccionamiento).  
ACCIONAMIENTO (TRANSMISION) 
PRECAUCION: Antes de poner el equipo 
en funcionamiento, las protecciones 
(tapas) tienen que estar colocadas en su 
sitio. Mantenga la energía eléctrica 
desconectada durante los procesos 
m
1
2. Coloque las correas trapezoidales en las ranura
d
3. Ajústese la posición del motor hasta lograr la 
tensión adecuada que impida la sacudida de correas, 
pero con la suficiente holgura que p
m
VERIFICACIÓN FINAL DE DAÑOS QUE 
PUEDAN HABER OCURRIDO DURANTE E
T
1. Compruébese si cualquier daño ha ocurrido 
durante el transporte, y si hubiese algún daño, 
pónganse e
T
2. Verifique la libre movilidad del mecanismo 
vibrador, haciendo girar el mecanismo, colocando 
un encastre con trinquete sobre e
A
3. Ponga en marcha la criba vibrante, en vacío, a la 
velocidad especificada en la chapa de características 
del equipo. Si existe algún ruido extraño o 
movimiento errático, pare la criba y compruebe el 
asiento de los muelles aislantes de soporte, la 
rigidez de la estructura de soporte, la tensión de las 
correas, etc. Compruebe la temperatura de los 
rodamientos, al cuarto de hora y a la hora de 
funcionamiento. No pongan en funcionamiento la 
criba sin antes 
fu
4. Si al completar la instalación de la criba vibrante, 
no funcion
TARNOS.
A
Las cribas vibrantes se envían de fábrica con los 
suficientes contrapesos de segmentos para 
aplicaciones generales de cribado. Si se utiliza la 
criba para aplicación de cribado por debajo del 
promedio, reduzca el número de segmentos hasta 
los cuales el rendimiento obtenido sea satisfactorio. 
Una reducción de contrapeso presta a las piezas de 
la criba may
ro
PRECAUCION. Para aplicaciones 
especiales en las que se quiera mayor 
movimiento de cribado, antes de añadir 
segmentos 
TARNOS.
Si se quitan o se añaden segmentos, pudiera ser 
necesario montar tornillos de diferente longitud para 
sujetar los segmentos de contrapeso. Asegúrese que 
estos tornillos queden despejados de roc
a
El espesor total de los segmentos debe ser igual a 
ambos lados del mecanismo vibrante, y en lo 
posible que estén colocados sim
c
A
La velocidad de funcionamiento pueden reducirla, 
hasta un 25 %, si quieren aumentar el tiempo de 
duración de los rodamientos y de la estructura de la 
criba. No obstante, una reducción de la velocidad de 
funcionamiento producirá una disminución de la 
eficiencia de cribado. Para un incremento de la 
velocidad de funcion
a
CUADRO DE MANDO PARA FRENADO PO
C
El motor necesita tener un alto par de arranque, a 
causa de la gran masa desequilibrada, para acelerar 
rápidamente el 
(a
9Es esencial que el arranque y la parada sean rápidos, 
para evitar las perniciosas vibraciones resonantes 
que se desarrollan cuando, la masa soportada en los 
resortes aislantes pasa por la frecuencia crítica. 
Para procurar que durante la parada de la criba, la 
deceleración sea rápida, opcionalmente 
suministramos un cuadro de mando para 
conmutación eléctrica del motor. Este mando 
invierte la corriente a través del motor, frenándolo 
eficazmente. 
El circuito del control provee un retardo desde el 
momento en que se presiona el botón de parada 
hasta que el contactor de inversión (conmutación 
eléctrica) se conecta. Este retardo permite que el 
vibrador (accionamiento) marche por inercia 
disminuyendo hasta una velocidad que se aproxime 
a la frecuencia crítica, de esta manera reduce la 
energía almacenada en las piezas giratorias en el 
momento de la conmutación eléctrica. 
El circuito de control también limita la duración de 
la conmutación eléctrica para evitar que el motor 
desacelere por la velocidad cero y comience a girar 
en rotación inversa. 
Opcionalmente TARNOS puede suministrar los 
temporizadores y relé de control. 
TARNOS suministra bajo pedido un cuadro de 
mando unitario precableado, con información 
detallada del mismo. 
PRECAUCION: Si al completar la 
instalación alguna característica de este 
equipo no funcionase satisfactoriamente, 
consúltese con TARNOS. 
MANTENIMIENTO 
ADVERTENCIA: Asegúrese de que se han 
completado las conexiones de puesta a 
tierra. Desconecte el suministro eléctrico, 
antes de comenzar a efectuar cualquier 
trabajo de mantenimiento. 
En los armazones vibrantes, nadie debe subirse, 
sujetarlos ni apoyarse. Las vibraciones transmitidas 
a personas pueden ser perjudiciales. Nunca proceda 
al mantenimiento de la criba estando la criba en 
movimiento, a excepción de los rodamientos que 
pueden lubricarse por medio de tubos flexibles 
instalados previamente. 
Un programa regular de revisión completa y, si 
fuera necesario, el desmontaje, limpieza y engrase, 
después de cada 1.500 horas de funcionamiento, 
aseguran la máxima duración y el mínimo tiempo de 
inactividad de la criba. 
Se debe llevar un registro completo sobre el 
mantenimiento preventivo, además de un registro 
sobre las reparaciones efectuadas. Por ser las Cribas 
CS y CH máquinas vibrantes, deben corregirse las 
averías menores antes de que se produzca un daño 
grave. Repóngase de inmediato los muelles aislantes 
de soporte que estén defectuosos y los tornillos que 
falten. Son signos de que se desarrolla un fallo en la 
máquina: Los ruidos o movimientos extraños, la 
formación de grietas en la estructura (en o cerca de 
las juntas, principalmente). A dichas grietas se les 
debe hacer unos taladros, de  6 mm., en los 
extremos. 
PRECAUCION. En caso de que surjan 
dichos fallos deben consultarse lo antes 
posible con TARNOS. 
PRECAUCION: Si se hace alguna 
soldadura, la conexión a tierra de la 
soldadora no se debe hacer a través de la 
Criba Vibrante. 
Las correas trapezoidales deben mantenerse a la 
tensión adecuada, y se ajustan mediante la posición 
del motor. Se tensarán sólo lo suficiente para evitar 
que patinen en el arranque, o que den sacudidas. 
La puesta a tierra de la corriente del motor debe 
hacerse a la cimentación o estructura del edificio, y 
no a la criba vibrante. 
Figura 4  Elementos de fijación de la malla 
TIPO: A  Para alambre de malla  8 mm o mayor 
10
Tipo: B  Para alambre de malla  5 a 8 mm 
Tipo: C -  Para alambre de malla  1 a 5 mm 
Tipo: D  Para alambre de malla inferior a  1 mm 
MALLAS DE CRIBAR - CUIDADOS Y 
REPOSICION 
PRECAUCION: No se debe andar ni dejar 
herramientas sobre las mallas de la criba. 
Debe tenerse una precaución especial con 
las mallas de alambre fino, que se dañan 
fácilmente por estos motivos. 
Varilla cuadrada (12 mm) de acero, en 
toda la longitud del panel. Por la parte 
inferior soldar en cada cruce con el 
alambre de la malla 
3 mm 
Ancho panel 
Las mallas de alambre fino, por lo general, 
presentan un alargamiento del alambre, al poco 
tiempo de poner la criba en funcionamiento. Por lo 
tanto, compruebe la tensión de la mallo durante el 
primer día de funcionamiento y si es necesario 
reajuste la tensión. 
Opcional. Envolvente en chapa de acero de 1,2 mm, 
mínimo41 mm. MAX 
32 MAX 
38 mm MAX 
Ancho panel 
PRECAUCION: Para la mayor durabilidad 
de la malla, manténgase a su debida tensión. 
Compruébese periódicamente. 
Las mallas se tensan rápidamente, apretando las 
tuercas de tensión de malla. Apriete las tuercas 
uniformemente, comenzando por el centro del panel 
de malla y prosiguiendo hacia los extremos. La 
malla debe estar centrada respecto a ambas 
gualderas laterales de la criba. 
Envolvente en chapa de acero de 1,2 mm., mínimo. Puede 
ser de dos piezas. 
Soldadura por puntos para alambre  2 mm., e inferior. 
32 mm. MAX 
38 mm. MAX 
Ancho panel 
Ajuste la malla a la tensión correcta según su buen 
criterio y experiencia. Una malla de luz pequeña 
debidamente tensada, al golpearla con la mano 
abierta entre soportes de bandeja, tendrá elasticidad 
y producirá el rebote de la mano. Las mallas más 
fuertes al golpearlas con la mano cerrada, deben 
resistir el golpe, sin movimiento de la malla contra 
los soportes. El movimiento relativo entre la malla y 
la estructura de la bandeja de soporte, disminuirá la 
eficacia de cribado y reducirá la duración de la 
malla. 
25 mm. MAX 
Envolvente en chapa de acero de 1 mm ó 2 capas de 
chapa más fina con espesor total de 1 mm 
Insertar lona sencilla, sin doblez 
38 mm.MAX 
Ancho panel 
Ancho panel
Largo
Tabla 4 - Dimensiones del panel de malla 
BANDEJA O CRIBA 
ANCHO NOMINAL 
mm           Pies 
PANEL DE MALLA 
ANCHO 
MILIMETROS 
BANDEJA O CRIBA 
LARGO NOMINAL
MM                   (PIES)
PANEL DE MALLA 
LARGO
MILIMETROS 
NUMERO DE PIEZAS 
DE MALLA POR 
PANEL
1.220 (4) 1.180 2.440 (8) 1.220 2
1.525 (5) 1.485 3.050 (10) 1.525 2
1.830 (6) 1.790 3.660 (12) 1.220 3
2.135 (7) 2.095 4.270 (14) 1.420 3
2.440 (8) 2.400 4.880 (16) 1.220 4
5.490 (18) 1.370 4
6.100 (20) 1.220 5
Algunas cribas que tengan mallas de cribar muy 
finas o que funcionen a temperaturas cuyas 
oscilaciones sean extremadas, están equipadas con 
conjuntos de un tornillo de tensión provisto de 
muelle para el tensionado de la malla. Compriman 
estos muelles hasta que sus espiras extremas se 
toquen. Estos muelles mantienen la suficiente 
tensión de malla sin necesidad de tener que tensar a 
mano, frecuentemente. Para comprobar el buen 
estado de funcionamiento de los conjuntos de 
tomillo de tensión con muelle, será suficiente con 
una inspección visual. 
La malla de la criba apoya sobre perfiles de goma 
que además de apoyo le sirven de almohadilla. 
Compruebe periódicamente estos perfiles en cuanto 
a su colocación y estado. 
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PRECAUCION: Los perfiles de goma 
desgastados deben cambiarse siempre.. 
Las mallas se desgastarán con el tiempo de uso, 
aunque hayan estado bien cuidadas y tensadas. Las 
dimensiones de los paneles y los tipos de fijación de 
la malla al bastidor, se muestran en la Tabla 4 y en 
la Figura 4. 
Solicite a TARNOS los repuestos de mallas (u otras 
superficies de cribado) para asegurar la calidad y 
aplicación correctas. 
Selección del panel de malla y del tipo de montaje 
de fijación al bastidor.
Un pedido de panel de cribado o de montaje de 
fijación de malla, debe cumplimentarse con la 
siguiente información: 
1. Ancho y largo del panel de malla (y/o tamaño de 
la bandeja-criba) -ver Tabla 4-, luz de malla, 
diámetro del alambre, clase de alambre, tipo de 
fijación de la malla al bastidor (Si la superficie de 
cribado fuese de chapa indique el espesor). 
2. Malla y montaje de fijación en acero inoxidable, 
si se necesita resistente a la corrosión. 
3. Si la malla de la criba fuese a ser calentada 
eléctricamente. 
Consulte con TARNOS los repuestos necesarios 
para elementos opcionales y accesorios, como 
bandejas de bolas de rebote, mallas calentadas 
eléctricamente, etc. 
ADVERTENCIA. Para efectuar trabajos de 
mantenimiento o inspección, primero 
desconecte la entrada de energía eléctrica al 
motor y afiance el conmutador de 
desconexión en posición de abierto. 
DESMONTAJE DEL MECANISMO DEL 
VIBRADOR (Accionamiento) 
Inspeccione el mecanismo del vibrador 
(accionamiento) cada 1.500 a 2.000 horas de 
funcionamiento, o cuando sea necesario, para 
reponer las piezas deterioradas o desgastadas. Lo 
más práctico sería, llevar el conjunto del vibrador a 
una zona limpia para efectuar su desmontaje y 
mantenimiento. 
Debido a la sencillez de diseño del vibrador, no se 
necesitan unas instrucciones paso a paso para su 
desmontaje y montaje. 
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Quite la protección del contrapeso. Después, 
desconecte el tubo de engrase AE o F (Figura 5 ó 
Figura 1). 
Los rodamientos están ajustados dentro del hueco 
del portarrodamiento y así sujetos se deslizan sobre 
el eje. Por lo tanto, el portarrodamiento y 
rodamientos se pueden sacar y meter conjuntamente 
deslizándolos sobre el eje. Para poder sacar fuera 
este conjunto hay que quitar primero el anillo de 
retención exterior del rodamiento, que está en el 
lado de accionamiento.  
Nota: Tenga especial cuidado en no dañar los 
anillos o aros de estanqueidad. Antes de proceder 
a ensamblar de nuevo, aplíquese grasa o aceite al 
retén de lubricante. 
En los portarrodamientos (vibrador lubricado con 
grasa) se han previsto tres taladros auxiliares (N) 
(vea la Fig. 5), para facilitar el desmontaje de los 
rodamientos. Saque de los taladros los tornillos 
prisioneros de cabeza hueca, que taponan la salida 
de lubricante, y meta unos tornillos con suficiente 
longitud que puedan empujar los rodamientos fuera 
del alojamiento. 
Cuando vuelva a montar los rodamientos en los 
portarrodamientos, ponga de nuevo tornillos 
prisioneros en los tres taladros auxiliares, antes de 
añadir grasa. 
Al volver a montar el mecanismo del vibrador, 
esparza albayalde (blanco de plomo) no 
endurecedor, sobre el eje y en los sitios del 
rodamiento y espaciador. 
Después de varias horas de funcionamiento, es de 
importancia reapretar los tornillos de alta resistencia 
a los pares recomendados (véase Tabla 5). Los 
taladros de los tornillos deben quedar ligeramente 
recalcados. Durante el apriete, no debe haber 
movimiento de las piezas atornilladas. 
Se puede dar la vuelta a los espaciadores para que el 
extremo sirva de nueva superficie de desgaste al 
retén de lubricante. 
No se citan averías resultantes de la carencia de un 
debido mantenimiento preventivo. Debe ponerse en 
práctica un mantenimiento bien planificado. 
EMPLEO DE TORNILLOS DE ALTA 
RESISTENCIA
Én los puntos donde se transmiten grandes cargas 
vibrantes se utilizan tornillos de alta resistencia. 
Estos son: Tornillo de cabeza hexagonal de alta 
resistencia, y tornillo de cabeza cilíndrica con 
hexágono interior de acero aleado tratado 
térmicamente. Se identifican: por tres líneas radiales 
en la cabeza del tornillo hexagonal, o por el 
hexágono interior en el tornillo de cabeza cilíndrica. 
Si tiene que desmontar los tornillos de alta 
resistencia, tenga la precaución de que no vayan a 
ser sustituidos por otros que no fuesen sus iguales 
de alta resistencia. 
Para el montaje de tornillos de alta resistencia 
observe las siguientes normas:  
1. Quite el aceite o grasa de los tornillos, tuercas, 
arandelas y superficies de unión. 
2. No pinte las superficies de asiento de los tornillos 
de alta resistencia. 
3. Monte arandelas aceradas (templadas), planas 
sobre superficie de asiento lisa. Si existiese algún 
tropiezo o impedimento, se puede repasar el borde 
externo de las arandelas, aunque sin llegar a reducir 
la superficie de apoyo de la arandela en más del 
20%.
4. Apriete los tornillos utilizando una llave de 
torsión dinamométrica. Si no se dispone de una 
llave de torsión, apriétese primero con una llave de 
30 centímetros de larga, y posteriormente utilice una 
llave mayor provista con una extensión como 
mango, con la que se dará a los tornillos un apretón 
de media vuelta más. Apriete los tornillos de alta 
resistencia a los pares de apriete indicados en la 
Tabla (5). 
Tabla 5. Pares de apriete de tornillos de alta 
resistencia 
Par de apriete en Kg/metro de tornillos de alta 
resistencia
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Diámetro del 
tornillo 
(métrica) Tornillo cabeza 
hexagonal 
Tornillo cabeza cilíndrica 
con hexágono interior 
M.10 6 6,5 
M.12 14 16
M.16 29 32
M.20 53 60
M.22 80 92
Ejemplo: 53 kg/metro de par = 45 kg de fuerza en 
una palanca de 1,14 metros. 
Pida a TARNOS los tornillos de alta resistencia, las 
tuercas y las arandelas para asegurar la calidad 
correcta. En el pedido se debe especificar, para los 
tornillos: diámetro, longitud, tipo de rosca y de 
cabeza, y la cantidad necesaria. En caso de 
emergencia, se puede utilizar tornillos de clase 
aleado tratado térmicamente (cabeza con hexágono
interior) en lugar de tornillos de alta resistencia de 
cabeza hexagonal. 
LUBRICACION CON ACEITE 
(Vibrador de accionamiento) 
NOTA: En la Tabla (6) se indica la cantidad de 
aceite necesario según el tamaño de rodamiento. El 
nivel de aceite se debe comprobar a diario, y añadir 
el aceite que fuese necesario.
Las instrucciones de lubricación deben cumplirse lo 
más estrictamente posible en beneficio de la 
máxima duración de la vida del vibrador. 
Para lubricar los rodamientos del vibrador, quite el 
tapón de tubo situado cerca de la parte superior de la 
protección del contrapeso. Primero, hágase un 
cambio total del aceite, pasadas dos semanas desde 
la puesta en funcionamiento de la criba. Quite los 
tapones de tubo magnéticos, límpiense y vuélvanse 
a colocar. 
El nivel de aceite en el vibrador se observa en el 
visor indicador del nivel, montado en cada placa 
lateral, delantera al eje. Esto está próximo a la 
protección de la correa trapezoidal del 
accionamiento. Vea la Figura 1. El nivel de aceite 
debe mantenerse en donde marca lleno, en el visor 
indicador de nivel. 
Un exceso de aceite causará un sobrecalentamiento 
que puede dañar los retenes de aceite. Si la cantidad 
de aceite es insuficiente se dañarán los rodamientos. 
PRECAUCION: El nivel de aceite debe 
mantenerse entre las dos líneas del visor 
indicador de nivel. 
PRECAUCION: La clase de aceite 
recomendado para el vibrador de una 
criba vibrante, se indicará al suministro 
de la criba, con este tipo de vibrador. 
Tabla 6-Cantidad aceite según tamaño rodamiento. 
Capacidad aproximada en litros* 
Ancho de la criba en milímetros, 
aprox. 
RODAMIENTO
(Tipo-Tamaño) 
1.220 1.525 1.830 2.135 2.440 
22317 2,84 3,78 4,73 5,68 6,15 
22320 3,78 4,73 5,68 6,15 6,62 
22324 5,68 6,62 7,57 8,52 9,46 
22328 7,57 8,52 9,46 10,40 11,4 
22332 8,52 9,46 10,40 10,88 11,8 
Para recomendar el aceite se tendrá en cuenta las 
condiciones de trabajo, por si fuesen 
extremadamente duras (suciedad, humedad, 
temperatura, etc.). Consulte a TARNOS. 
LUBRICACION CON GRASA 
(Vibrador de accionamiento) 
Los rodamientos del accionamiento vibrador se 
engrasan en fábrica, con la grasa adecuada. En la 
parte superior de la protección de los contrapesos, 
sobre cada portarrodamiento, se halla un engrasador 
de tipo de presión para poder efectuar los engrases 
de los rodamientos. Antes de engrasar, quite el 
polvo y arenillas que tengan el engrasador y la 
pistola de engrase. El recipiente de la grasa debe 
conservarse bien tapado. 
En condiciones de servicio normal, se debe efectuar 
un reengrase cada 30 horas de funcionamiento. En 
otras condiciones de funcionamiento, conviene 
elaborar un programa de mantenimiento basado en 
la experiencia. 
En cada engrase, añada a cada rodamiento, 
aproximadamente la cantidad de grasa que se indica 
en la Tabla 7. 
La grasa recomendada es:
Molikote BR-2 de Krafft. o equivalente.
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No utilice grasas que dejen residuos aglutinados. 
Tabla 7- 
Cantidad de grasa según tamaño de rodamiento. 
RODAMIENTO 
(Tipo-tamaño)
2231
7
22320 22324 22328 22332 22336
GRASA
(gramos)
85 115 140 185 225 280
Una elevación de temperatura del alojamiento de los 
rodamientos de 16° C., por encima de la 
temperatura ambiente se considera normal Si la 
elevación de temperatura sobrepasa los 32°, sobre la 
temperatura ambiente, debe ser causa de 
investigación. Un rodamiento engrasado en exceso 
puede causar una elevación temporal de la 
temperatura, hasta que la grasa sobrante se elimine a 
través del dispositivo de rebose de grasa o retenes. 
NOTA: Si la temperatura ambiente fuese menor que
7°C. bajo cero. o mayor que 66°C., consulte a 
TARNOS en cuanto al lubricante recomendado.
Rellene los retenes con la misma grasa que se utiliza 
para la lubricación de los rodamientos. 
Después de cada 1.500 a 2.000 horas de 
funcionamiento, desmonte el mecanismo del 
vibrador, elimine la suciedad, lodos y residuos de 
grasa, de todas las piezas del accionamiento. Limpie 
los rodamientos, por inundación, con aceite SAE 10 
a 94°C. de temperatura. Al volver a montar, engrase 
los rodamientos llenando de grasa, y llene el fondo 
de la cavidad próxima en el portarrodamiento y 
retén, con grasa, pero sólo hasta la parte inferior del 
eje.
Figura 5- Conjunto para lubricación por grasa 
Item Descripción Cantidad
AA Codo a 45º 2 
AB Adaptador de reducción 4
AC Tuerca de unión tubo 4
AD Engrasador 2
AE Tubo 2
x Figura correspondiente al aparato de desmontaje 
del mecanismo del vibrador. 
x
PETICION DE PIEZAS DE REPUESTO 
Tabla 8 - Cantidad de piezas de repuestos que se 
recomiendan por número de Cribas. 
Nº de Cribas Denominación de la pieza 
1 2 3
 Rodamiento 2 3 4
Correas trapezoidales 1* 2* 2*
Contrapeso, conjunto 1 1 2
Mallas de cribas 1* 2* 3*
Tornillos de tensión ( para solo una 
bandeja) 
1 2 4
 Portarrodamiento 1 2 3
Muelle aislante (de soporte) 2 4 6
Chapa perforada con tornillos 2 3 5 
x Anillo Spirolox (portarrodamiento) 4 8 12 
i Amortiguador de choque de goma (para 
montaje apoyado) 
2 4 8
 Aro O de estanqueidad ( para 
lubricación con aceite) 
2* 3* 4*
 Retén de lubricante 2 3 4
 Espaciador 1 2 3
*Lote, grupo o conjunto 
 Piezas del vibrador de accionamiento 
x Para lubricación por grasa, únicamente 
i Para criba modelo CH, únicamente 
Para efectuar pedidos de piezas de repuesto deben 
consultar las listas de materiales de las páginas 
siguientes. Pídanse las piezas indicando su 
denominación, símbolo de referencia y cantidad y 
página del manual. Incluya en el pedido, el número 
de serie, el modelo y tamaño de la criba vibrante, 
según figura en la placa de características del 
equipo.
Pídanse siempre a TARNOS las piezas de recambio. 
Esto es particularmente aplicable a los rodamientos, 
que debido a los requisitos especiales que tienen de 
ajustes internos, no se consiguen fácilmente fuera de 
nuestro suministro. 
Es aconsejable que el usuario de las cribas 
mantenga una provisión de determinadas piezas 
esenciales de repuesto, para así poder efectuar 
rápidamente reparaciones o cambios de piezas. Con 
esto se evitan también costosas demoras. 
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Sírvanse de su buen criterio para considerar que si 
hay más de una criba vibrante en emplazamiento 
próximo, esto se debe tener en cuenta para que la 
provisión de repuestos no sea en exceso. Vea la 
tabla (8). 
Después de un tiempo prolongado de servicio, 
pudiera ser necesario reemplazar las superficies de 
las bandejas, que sean otras que las maltas de cribar. 
A la instalación del repuesto, atorníllelo y/o 
suéldelo de la misma manera que el equipo original. 
Apriete los tornillos de alta resistencia de acuerdo 
con el par de apriete que se especifica en la Tabla 
(5).
NOTA: Para pedir la tornillería de alta resistencia, 
véase también el apartado referente a estos tornillos. 
Consulte a TARNOS las piezas de repuestos que 
deban prever en almacén, si la criba tuviese 
accesorios especiales, como; bandejas con bolas de 
rebote, mallas calentadas eléctricamente, etc. 
EMISIÓN DE RUIDO 
El nivel de presión acústica de emisión ponderado A 
es superior a 70 dBA e inferior a 80 dBA. 
La medición del nivel de presión acústica ponderado 
se efectúa a 1 m de la superficie de la máquina y a 
una altura de 1.6 metros por encima del suelo. 
Los valores obtenidos son sólo de emisión y no 
pueden ser utilizados de manera fiable para 
determinar si son necesarias medidas de prevención 
adicionales.  
Los parámetros que influyen en el nivel de 
exposición comprenden, entre otros aspectos, el tipo 
de instalación que se haga del equipo, el material 
que transporte, la duración de la exposición, las 
características del centro de trabajo u otras fuentes 
de ruido. 
Importante: TARNOS recomienda la 
utilización de protectores acústicos 
homologados como parte del equipo de 
protección individual. 
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GUÍA PARA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
(Tabla 9) 
Síntoma Causa Remedio 
Excesivo calentamiento 
del vibrador. 
(accionamiento) 
Muy poco lubricante 
Demasiado lubricante 
Alta temperatura ambiente producida por la 
manipulación de materiales calientes o por 
condiciones circundantes 
Compruebe juntas, anillos, etc., en cuanto a fugas. 
Añada lubricante 
Compruebe el dispositivo de rebose de lubricante. 
Quite el exceso de lubricante 
Ventile la zona o emplee lubricante para altas 
temperaturas. Consulte a TARNOS 
Fuga de lubricante 
La alta temperatura hace que la grasa se licúe y 
se escape a través de las juntas. 
Emplee grasa para altas temperaturas. Consulte a 
TARNOS
Rodamiento con arena 
Entrada de arena mientras que se realiza la 
lubricación , o a través de las juntas durante el 
funcionamiento 
Limpien por inundación el rodamiento y 
portarrodamiento. Vuelva a lubricar 
Rodamiento que hace 
ruido 
Avería del rodamiento ocasionada por cualquiera 
de las causas mencionadas anteriormente 
Rotura por fatiga normal ocasionada por el 
funcionamiento del vibrador; que se identifica 
por el desconchado del rodillo de apoyo y del 
anillo de rodadura interior de la zona de gran 
carga
Reponga el rodamiento. Tome precauciones para 
evitar la repetición de la avería 
Reponga los rodamientos 
Vibración o rendimiento 
irregular 
Las correas trapezoidales patinan 
Las correas trapezoidales se salen 
Mal funcionamiento del dispositivo de frenado a 
contramarcha (si existe) 
Tense las correas ajustando la posición del motor. 
Reponga las correas desgastadas 
Compruebe la alineación de las correas. 
Compruebe los amortiguadores (resortes) 
Reajuste los ciclos de tiempos. Compruebe el 
cableado y componentes 
No se citan averías resultantes de la carencia de un debido mantenimiento preventivo 
ILUSTRACIONES DE DESPIECE (LISTA DE MATERIALES): 
VIBRADOR - LUBRICADO CON ACEITE 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
A TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL 1 
ARANDELA GRUESA DE SEGURIDAD 1
ARANDELA 1
B TUERCA DE FRENO 2 
C ARANDELA DE SEGURIDAD 2
D TAPA DEFLECTORA 2
E TAPA DE RETENCION DE RODAMIENTO 2
F TORNILLO, CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR (ALTA 
RESISTENCIA) 
-
G ARO O DE ESTANQUEIDAD 2
H CARCASA DEL VIBRADOR 1 
J PORTARRODAMIENTO ( MANO IZQUIERDA)* 1 
K RODAMIENTO 2
M TORNILLO, CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR (ALTA 
RESISTENCIA) 
-
ARANDELA GRUESA DE SEGURIDAD -
N RETEN DE LUBRICANTE 2
P PORTARRODAMIENTO (MANO DERECHA)* 1
Q TAPON DE TUBO-MAGNETICO 2 
R ARO O DE ESTANQUEIDAD 2
S ANILLO DE RETENCION EXTERIOR 1
T ARO O DE ESTANQUEIDAD 2
U ESPACIADOR 2
V EJE 1
* Mirando en sentido de flujo del material desde el extremo de alimentación, de la criba vibrante 
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VIBRADOR - LUBRICADO CON GRASA 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD
A TORNILLO, CABEZA HEXAGONAL 1 
ARANDELA GRUESA DE SEGURIDAD 1
ARANDELA 1
B TUERCA DE FRENO 2 
C ARANDELA DE SEGURIDAD 2
D TAPA DEFLECTORA 2
E TAPA DE RETENCION DE RODAMIENTO 2
F TORNILLO, CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR (ALTA 
RESISTENCIA) 
-
G ENGRASADOR 2
H CARCASA DEL VIBRADOR 1 
J PORTARRODAMIENTO  2 
TORNILLO, HUECO HEXAGONAL 6
K RODAMIENTO 2
M TORNILLO, CABEZA CILINDRICA CON HEXAGONO INTERIOR (ALTA 
RESISTENCIA) 
-
ARANDELA GRUESA DE SEGURIDAD -
N RETEN DE LUBRICANTE 2
Q TAPON DE TUBO-MAGNETICO 2 
R ANILLO, TIPO SPIROLOX, DE ESTANQUEIDAD 4
S ANILLO DE RETENCION EXTERIOR 1
U ESPACIADOR 2
V EJE 1
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CRIBA VIBRANTE DE UNA BANDEJA
ITEM DESCRIPCION CANT 
\ Las etiquetas de seguridad deben permanecer bien 
visibles en el equipo. Programe un calendario regular de 
inspecciones para comprobar su visibilidad. En caso de 
precisar sustituir las etiquetas de seguridad contacte con 
TARNOS
A Muelle aislante de soporte 1*
B Polea del motor 1 
C Correa trapezoidal x
D Accesorio de cable (tipo horquilla) 4
E Cable de suspensión 4
F Tapón, 6 estrías 8 
G Accesorio de cable (tipo espárrago) 4
H Tornillo de tensión, conjunto x
J Placa de tensión de malla 1*
K Malla de cribar 1*
M Perfil de goma de apoyo malla 1*
N Placa interior revestimiento para bandeja 
de chapa perforada o de barrotes 
1*
P Tornillo cabeza hexg de alta resistencia, 
conjunto 
1*
Q Bandeja de chapa perforada o de barrotes x
W Contrapeso 2
Chaveta 2
X Segmento de contrapeso x
Y Tornillo de cabeza hexagonal de alta 
resistencia
1*
Arandela de alta resistencia 1*
Tuerca de alta resistencia 1*
Z Polea del vibrador 1
Casquillo del vibrador 1 
AA Protección del contrapeso (lado de la 
transmisión) 
1
Protección del contrapeso (lado opuesto a 
la transmisión) 
1
Aro de refuerzo 2
Tornillos, cabeza hexagonal -
Arandelas de seguridad -
BB Bandeja con tornillos cabeza hexagonal 
de alta resistencia 
1
CC Vibrador, conjunto 1
DD Tornillo (panel de doble comba) 1* 
EE Pletina de fijación central (panel de doble 
comba) 
x
FF Junta central goma (panel de doble 
comba) 
1*
GG Perfil de goma de apoyo malla (panel de 
doble comba) 
1*
HH Etiqueta instrucciones de seguridad 
102668A 
1\
Etiqueta de advertencia 169336 1\
Etiqueta de advertencia 125254 1\
Etiqueta de advertencia 195051 2\
Etiqueta características X37650 1\
Etiqueta CE 1\
JJ Etiqueta peligro 125255 4\
* Lote o grupo o conjunto 
x Lo necesario 
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CRIBA VIBRANTE DE DOS BANDEJAS
ITEM DESCRIPCION CANT 
A Muelle aislante de soporte 1*
\ Las etiquetas de seguridad deben permanecer bien 
visibles en el equipo. Programe un calendario regular de 
inspecciones para comprobar su visibilidad. En caso de 
precisar sustituir las etiquetas de seguridad con TARNOS. 
B Polea del motor 1 
C Correa trapezoidal x
D Accesorio de cable (tipo horquilla) 4
E Cable de suspensión 4
F Tapón, 6 estrías 8 
G Accesorio de cable (tipo espárrago) 4
H Tornillo de tensión, conjunto x
J Placa de tensión de malla 1*
K Malla de cribar 1*
M Perfil de goma de apoyo malla 1*
N Placa interior revestimiento para bandeja 
de chapa perforada o de barrotes 
1*
P Tornillo cabeza hexg de alta resistencia, 
conjunto 
1*
Q Bandeja de chapa perforada o de barrotes x
W Contrapeso 2
Chaveta 2
X Segmento de contrapeso x
Y Tornillo de cabeza hexagonal de alta 
resistencia
1*
Arandela de alta resistencia 1*
Tuerca de alta resistencia 1*
Z Polea del vibrador 1
Casquillo del vibrador 1 
AA Protección del contrapeso (lado de la 
transmisión) 
1
Protección del contrapeso (lado opuesto a 
la transmisión) 
1
Aro de refuerzo 2
Tornillos, cabeza hexagonal -
Arandelas de seguridad -
BB Bandeja con tornillos cabeza hexagonal 
de alta resistencia 
1
CC Vibrador, conjunto 1
R Tornillo (panel de doble comba) 1* 
S Pletina de fijación central (panel de doble 
comba) 
x
T Junta central goma (panel de doble 
comba) 
1*
U Bandeja inferior con tornillos cabeza 
hexagonal de alta resistencia 
1
V Perfil de goma de apoyo malla (panel de 
doble comba) 
1*
DD Etiqueta instrucciones de seguridad 
102668A 
1\
Etiqueta de advertencia 169336 1\
Etiqueta de advertencia 125254 1\
Etiqueta de advertencia 195051 2\
Etiqueta características X37650 1\
Etiqueta CE 1\
EE Etiqueta peligro 125255 4\
* Lote o grupo o conjunto 
x Lo necesario         
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CRIBA VIBRANTE DE TRES BANDEJAS 
ITEM DESCRIPCION CANT
A Muelle aislante de soporte 1*
B Polea del motor 1
C Correa trapezoidal x
D Accesorio de cable (tipo horquilla) 4
E Cable de suspensión 4
F Tapón, 6 estrías 8
G Accesorio de cable (tipo espárrago) 4
H Tornillo de tensión, conjunto x
J Placa de tensión de malla x
K Malla de cribar x
M Perfil de goma de apoyo malla (panel de una 
comba) 
1*
N Placa interior revestimiento para bandeja de 
chapa perforada o de barrotes 
1*
P Tornillo cabeza hexg de alta resistencia, 
conjunto
1*
Q Bandeja de chapa perforada o de barrotes x
R Tornillo (panel de doble comba) 1*
S Pletina de fijación central (panel de doble 
comba) 
x
T Junta central de goma (panel de doble comba) 1*
U Bandeja inferior con tornillos cabeza 
hexagonal de alta resistencia 
1
V Perfil de goma apoyo malla (panel de doble 
comba) 
1*
W Contrapeso 2
Chaveta 2
X Segmento de contrapeso x
Y Tornillo de cabeza hexagonal de alta 
resistencia 
1*
Arandela de alta resistencia 1*
Tuerca de alta resistencia 1*
Z Polea del vibrador 1
Casquillo del vibrador 1
AA Protección del contrapeso (lado de la 
transmisión) 
1
Protección del contrapeso (lado opuesto a la 
transmisión) 
1
Aro de refuerzo 2
Tornillos, cabeza hexagonal -
Arandelas de seguridad -
BB Bandeja con tornillos cabeza hexagonal de alta 
resistencia 
1
CC Vibrador, conjunto 1
DD Tornillo (panel de doble comba) 1*
EE Etiqueta instrucciones de seguridad 102668A 1\
Etiqueta de advertencia 169336 1\
Etiqueta de advertencia 125254 1\
Etiqueta de advertencia 195051 2\
Etiqueta características X37650 1\
Etiqueta CE 1\
FF Etiqueta peligro 125255 4\
* Lote o grupo o conjunto 
x Lo necesario 
\ Las etiquetas de seguridad deben permanecer bien visibles 
en el equipo. Programe un calendario regular de inspecciones 
para comprobar su visibilidad. En caso de precisar sustituir las 
etiquetas de seguridad contacte con TARNOS 
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Alimentador Vibrante Electromagnético, Modelo: F-220-C 
Guía Para Reponer Las Láminas Elásticas
Reposición De Bobina y/o Núcleo Fijo
Especificaciones De Funcionamiento. F-220-C
Lista De Materiales. Modelo F-220-C
Guía Para Reponer Las Láminas Elásticas 
ADVERTENCIA: Antes de realizar 
cualquier trabajo de mantenimiento, 
desconecte el suministro de energía 
eléctrica mediante el interruptor 
diferencial.
PRECAUCION: Si fuese necesario 
quitar la bandeja para llegar a los 
tornillos de apriete de las láminas 
elásticas, provéase primero de los 
medios necesarios para el soporte de la 
bandeja y el accionamiento. Para 
desmontar la bandeja quítense los 
tornillos de montaje (F) que están 
situados en los lados de los cartabones 
(chapas laterales), en la parte externa 
del alimentad
1. Para sostener los conjuntos de los núcleos 
magnéticos; móvil y fijo en alineación, introduzca 
calzos de madera entre la armadura móvil (R) y la 
masa fija (CC). (Véase la Figura 1). 
2. Quite la tapa lateral (EE), si fuese necesario, 
y el capot (DD). 
3. Afloje los tornillos de apriete de las láminas 
elásticas (V), sólo lo justo para poder quitar los ta-
cos de apriete (W). Si fuese necesario use aceite 
penetrante en las roscas de dichos tornillos. 
4. Observe como están colocados las láminas 
elásticas y espaciadores, ya que cuando se instalen 
las láminas nuevas debe mantenerse la misma 
colocación. Una vez quitados los tacos de apriete de 
láminas, se pueden sacar y examinar las láminas 
elásticas (Z y AA). 
5. Las láminas nuevas se instalarán en el hueco 
de láminas, en primer lugar una lámina elástica con 
espaciadores a ambos lados (AA), y después las 
láminas elásticas con espaciador en un solo lado (Z). 
Instale estas láminas poniendo su lado liso en 
contacto con el espaciador de la lámina previamente 
colocada. Después de instalar el conjunto espaciador 
(Y) en su posición original, colóquese la segunda 
lámina con espaciadores a ambos lados (AA) y 
continúe con las restantes láminas. 
6. Con todas las láminas elásticas colocadas y 
apoyadas en la regleta de alineación (X), centre en 
el aparato el paquete de láminas. Centre la armadura 
móvil (R), en las láminas elásticas. 
7. Reinstale los tacos de apriete extremos (W) 
y afiance los tornillos de apriete de los extremos lo 
justo para mantener el paquete de láminas en 
posición.
8. Reinstale los tacos de apriete central (W) y 
atornille a su par de apriete el tornillo central de 
apriete de láminas. 
9. Los tornillos de apriete extremos, de las 
láminas elásticas, se han de ajustar hasta su par de 
apriete, de manera alternativa, para igualar la 
presión a través de las láminas. 
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10. Quite los calzos de madera y vuelva a 
colocar la bandeja, si se hubiese quitado. 
11. Conéctese el suministro de energía eléctrica 
y ponga en su sitio todas las tapas. Después que el 
alimentador haya estado funcionando durante varias 
horas, compruebe de nuevo el ajuste de los tornillos 
de apriete de las láminas elásticas. 
Véase las especificaciones, en donde se indica el par 
de apriete de los tornillos. 
PRECAUCION: No engrase nunca las 
láminas elásticas.
interruptor diferencial. 
uados.
Reposición De Bobina y/o Núcleo Fijo 
ADVERTENCIA: Antes de 
realizar cualquier trabajo de 
mantenimiento, desconecte el 
suministro de energía eléctrica 
mediante el 
1. Quite el capot (DD). 
2. Afloje los tornillos de regulación del 
entrehierro (G). 
3. Desconecte el cable de salida y tire de él a 
través del prensaestopas (W). 
4. Quite los cuatro tornillos de fijación del 
núcleo fijo (J) y taco de fijación. 
ADVERTENCIA: El conjunto 
bobina y núcleo fijo pesa 
aproximadamente 23 kg. Utilice 
medios de elevación adec
5. Quite cuidadosamente la bobina y núcleo 
fijo como una unidad única. 
6. Observe el tamaño y posición de las 
arandelas usadas para fijar la bobina y conectar el 
cable de tierra. Las arandelas de mayor diámetro se 
usan en la parte inferior de la bobina. 
7. Quite la bobina (N) del núcleo fijo (H). 
8. Con el núcleo fijo hacia arriba y todas las 
arandelas en su posición original, inserte el asiento 
de bobina (J) y la nueva bobina en el núcleo fijo. 
9. Si en cualquiera de las cartelas de montaje 
de la bobina se observase una holgura entre ésta y 
las arandelas, añadir arandelas adicionales para 
eliminar esta holgura. 
10. Fije la bobina al núcleo fijo, usando los 
tornillos, arandelas y tuercas existentes. 
11. Conecte el terminal original de tierra en su 
posición. No olvide colocar la arandela grower de 
fijación.
12. Coloque el conjunto bobina núcleo fijo de 
nuevo en la carcasa de fundición. Asegúrese que la 
conexión entre núcleo y carcasa se efectúe. 
13. Coloque los tornillos y pletinas de fijación 
del núcleo fijo. 
14. Sitúe el núcleo de tal forma que su superficie 
esté en contacto con la del núcleo móvil. Apriete 
ligeramente los tornillos de fijación de tal forma que 
ofrezcan una cierta resistencia al movimiento de 
núcleo en su ajuste. Compruebe que las caras de los 
dos núcleos están paralelas. 
15. Inserte el cable a través del prensaestopas y 
conecte el cable. Asegúrese que la conexión 
eléctrica entre núcleo fijo y carcasa de fundición 
está firmemente realizada. 
16. Ajuste el entrehierro entre 1,7 y 2,2 mm. 
Consulte el Manual General para la realización de 
este proceso. 
17. De el par de apriete correspondiente a los 
tornillos (J). 
18. Posicione el capot. 
19. Compruebe que la amplitud no excede del 
máximo indicado. 
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FIGURA 1 
Tornillos apriete 
láminas elásticas 
Conjunto de núcleo 
móvil y armadura móvil 
Taco apriete 
Espaciador Masa fija 
Láminas elásticas 
Lámina 
elástica
primera 
Calzos de 
madera 
Núcleo móvil
Núcleo fijo 
Especificaciones De Funcionamiento. F-220-C 
PESO DE BANDEJA, MAXIMO:   45 Kgs. 
AMPLITUD DE VIBRACION DE LA BANDEJA: 1,5 mm. a 1,75 mm. 
(Peso máximo de bandeja) 
CORRIENTE, MAXIMA:    9 Amperios (220 V/50 Hz.) 
(Chapa de características)    6 Amperios (400V/50 Hz.) 
Especificaciones De Par De Apriete De Tornillos 
PAR DE APRIETE 
(kg/metro)ITEM
EN SECO LUBRICADO
F 21 ----
J 25 18
V ---- 108
Q 4 3
NOTA: Para estos alimentadores existe un manual de instrucciones general para Alimentadores 
Electromagnéticos           .
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Lista De Materiales. Modelo F-220-C 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA 
G TORNILLO HEXAGONAL M. 10X40 (5D) 2 DIN-933
TUERCA HEXAGONAL M. 10 (5D) 2 DIN-934
H NUCLEO MAGNETICO FIJO, CONJUNTO 1 B-118676
J TORNILLO HEXAGONAL M. 16X45 (12K) 4 DIN-933
ARANDELA PLANA Ø 16 (10K) 4 DIN-6916
SUPLEMENTO 4 A-34981
K PROLONGACION CABLE DE TIERRA 1 B-192419-C
TORNILLO REDONDO M-4 X 10 2 DIN-86
ARANDELA GROWER Ø 4 DIN-127
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Lista De Materiales. Modelo F-220-C 
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD REFERENCIA 
M ASIENTO BOBINA 1 A-59938
N BOBINA Y CABLE, CONJUNTO (220V. 50 Hz.) 1 B-120878-A
BOBINA Y CABLE, CONJUNTO (400V. 50Hz.) Solo B-120878-B
P ANGULO DE FIJACIÓN CAPOT 1 A-74118
TORNILLO HEXAGONAL M. 10X25 (5D) 2 DIN-933
ARANDELA GROWER Ø 10 2 DIN-127
TORNILLO HEXAGONAL M. 10X70 (5D) 2 DIN-933
TUERCA HEXAGONAL M.I0 (5D) 2 DIN-934
ARANDELA GROWER Ø 10 2 DIN-127
Q NÚCLEO MAGNETICO MÓVIL, CONJUNTO 1 A-118669
TORNILLO CILÍNDRICO ALLEN M.10X30 (12K) 4 DIN-912
R ARMADURA MÓVIL 1 C-57803
S DIAFRAGMA 1 A-59132
T MARCO FIJACIÓN DIAFRAGMA (MASA FIJA) 1 B-28754
TORNILLO HEXAGONAL M.6X20 (5D) 14 DIN-933
ARANDELA GROWER Ø 6 14 DIN-127
U MARCO FIJACIÓN DIAGRAGMA (ARMADURA MÓVIL) 1 B-59130
TORNILLO HEXAGONAL M. 6X20 (5D) 10 DIN-933
ARANDELA GROWER Ø  6 10 DIN-127
V TORNILLO APRIETE LÁMINAS ELÁSTICAS 3 A-59131
W TACO APRIETE DE LÁMINAS ELÁSTICAS 3 A-129010-C
X REGLETA DE ALINEACIÓN 2 A-129014
TORNILLO HEXAGONAL M. 8X20 (5D) 4 DIN-933
ARANDELA GROWER Ø  8 4 DIN-127
Y ESPACIADOR, CONJUNTO 1 B-129015-A
Z
LÁMINA ELÁSTICA INTERMEDIA (ESPACIADOR A UN 
LADO).
25 A-129025
AA
LÁMINA ELÁSTICA EXTREMA (ESPACIADOR A 
AMBOS LADOS) 
2 A-129026
BB PRENSAESTOPAS 1 MS-11
CC MASA FIJA 1 B-190286
* PLACA DE CARACTERÍSTICAS 1 A-61713
* ETIQUETA DE SEGURIDAD 1 A-125254
* ETIQUETA DE SEGURIDAD A-125258
DD CAPOT 1 B-126476
TORNILLO HEXAGONAL M. 8X25 (5D) 3 DIN-933
ARANDELA GROWER Ø  6 3 DIN-127
EE TAPA LATERAL 2 A-75119
JUNTA TAPA LATERAL 2 B-204543
TORNILLO HEXAGONAL M. 8X20 (5D) 8 DIN-933
ARANDELA GROWER Ø  8 8 DIN-127
x No quiten ni repinten sobre las etiquetas. Si las etiquetas necesitan reponerse solicítenlas a TARNOS. Cuando
pidan las piezas les rogamos hagan constar todos los datos de la chapa de características.               
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1. DEFINICIÓN DE LOS RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y 
PREVENCIÓN
1.1 ESTRUCTURAS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Construcción mediante perfiles metálicos de estructuras para suportación de equipos. 
Desmontaje de perfiles metálicos en los edificios existentes; adaptación de la estructura metálica 
mediante corte, soldadura e instalación de nuevos perfiles. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
• Caídas de personal en altura, en las fases de desmontaje y montaje de perfiles metálicos.  
• Cortes en las manos. 
• Pinchazos en la fase de desmontaje y montaje. 
• Caídas de objetos a distinto nivel. 
• Golpes en la cabeza, manos y pies. 
• Electrocuciones por contacto directo. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• Todos los huecos de planta estarán protegidos con barandillas y rodapié. 
• Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón, para evitar su caída a 
otro nivel. 
• Ningún trabajador estará en el radio de movimiento de los perfiles, objeto de transporte. 
• Si en el transporte de los perfiles ha de ser dirigido, nunca se hará con la mano sino con 
cuerdas o ganchos. 
• Para el desplazamiento de los perfiles se empleará normalmente la grúa, debiendo un 
auxiliar avisar al operador de la misma de los obstáculos existentes y de la no presencia 
de personal. 
• Los perfiles metálicos saldrán del taller sin rebabas de laminación con el fin de evitar que 
los trabajadores se enganchen o se corten. 
• Se prohíbe desplazarse sobre los perfiles. 
• Se habilitarán espacios adecuados para el acopio de la perfilería, convenientemente 
señalizados y cerca de los medios de elevación. 
• En caso de existencia de líneas eléctricas en las proximidades de las zonas de montaje, 
hay que comprobar si se cumplen las distancias mínimas de seguridad. 
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• Los perfiles no se desplazarán por encima de los puestos de trabajo. 
• En el montaje de pilares y vigas intervendrán tres operarios : Dos en cada extremo del 
perfil, para guiarlo, y un tercero dirigirá al conductor. 
• Montada la primera altura de pilares, se colocarán bajo ésta redes horizontales de 
seguridad. 
• Las operaciones de soldadura en altura se realizarán desde una jaula de soldador provista 
de barandillas y rodapiés y se utilizarán arneses de seguridad asistidos a cable anticaída. 
• Se prohíbe la estancia de trabajadores debajo de los lugares en los que se está soldando, 
debiendo señalizarse la zona expuesta a “lluvia de chispas”. 
PROTECCIONES PERSONALES
• Uso obligatorio de casco homologado, con certificación CE. 
• Utilización de calzado homologado con suelo reforzado anticlavo, con certificación CE. 
• En determinadas circunstancias plaqueta indicadora de potencial exposición a gas tóxico 
y protección respiratoria de emergencia compuesta por máscara filtro y estuche de 
protección 
• Durante el trabajo en planta y de forma general, uso de guantes y gafas de protección. 
• Arnés de seguridad tipo paracaídas y atado a cuerda elástica en trabajos en altura, 
homologado y con certificación CE.
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1.2  ACABADOS Y RIESGO QUÍMICO
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.   
Los trabajos de acabado a realizar consisten fundamentalmente en el chorreado y pintado de 
los elementos no aislados. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
CHORREADO Y PINTADO 
• Caídas a distinto y mismo nivel. 
• Proyección de material sobre los ojos. 
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Riesgos propios de atmósferas nocivas. 
• Polvo ocasionado en el chorreado de partes metálicas. 
• Intoxicaciones por emanaciones. 
• Explosivos e incendios. 
• Salpicaduras a la cara en su aplicación. 
RIESGO QUÍMICO
• Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas. 
• Inhalación /ingestión de sustancias nocivas. 
• Proyección de producto sobre los ojos o cualquier otra parte del cuerpo. 
• Explosivos e incendios. 
• Cualquier otro riesgo asociado al propio trabajo. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
CHORREADO Y PINTADO
• Ventilación adecuada de los lugares donde se realizan los trabajos. 
• Se prohíbe fumar. 
• Los recipientes que contengan disolventes o cualquier otra sustancia química estarán 
correctamente cerrados, identificados y alejados del calor y del fuego. 
• Las pinturas se almacenarán en lugares bien ventilados. 
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RIESGO QUÍMICO
• Uso de equipos de protección personal (traje químico, equipo de respiración 
semiautónomo/autónomo,…) 
• Uso durante los trabajos con riesgo de incendio y explosión de Vigilante de fuego 
homologado. 
PROTECCIONES PERSONALES
CHORREADO Y PINTADO.
• Utilización, en caso necesario, del casco homologado con certificación CE. 
• Mono de trabajo y calzado de seguridad, con certificación CE. 
• En determinadas circunstancias plaqueta indicadora de potencial exposición a gas tóxico 
y protección respiratoria de emergencia compuesta por máscara filtro y estuche de 
protección. 
• Mascarilla protectora con certificación CE. 
• Gafas de seguridad homologadas y con certificación CE. 
• Arnés de seguridad tipo paracaídas sujeto a cuerdas elásticas, homologado y con 
certificación CE, para trabajos en altura. 
• Guantes de cuero o goma homologados, con certificación CE. 
• Protección acústica y respiratoria en cabinas de chorreo 
• Mandiles y/o traje de protección en cabinas de chorreo 
RIESGO QUÍMICO
• Uso de aquellos equipos de protección que fueran definidos por permiso de trabajo (traje 
químico, equipo de respiración autónomo,….). 
• Todos los equipos serán homologados y se hallarán en perfecto estado. El trabajador 
deberá comprobar su adecuación antes de su uso. 




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1.3 INSTALACIONES

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Las principales instalaciones a realizar consisten en el montaje de los equipos y también 
instalaciones eléctricas y elementos de control. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES. 
INSTALACIONES DE EQUIPOS
• Caídas de altura 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos. 
• Punzamientos. 
• Caídas de objetos y materiales en la instalación.  
• Contacto con sustancias corrosivas. 
• Cortes derivados de la utilización de máquinas o herramientas manuales. 
• Riesgo de contactos eléctricos en la conexión de máquinas herramientas. 
• Golpes contra objetos. 
• Impacto de cuerpos extraños en los ojos. 
• Heridas en extremidades inferiores y superiores. 
• Quemaduras por la llama del soplete. 
• Exposición a gases y radiaciones provenientes de trabajos de soldadura. 
• Explosiones e incendios en los trabajos de soldadura. 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y CONTROL
• Caídas de altura. 
• Caídas al mismo nivel. 
• Atrapamientos. 
• Punzamientos. 
• Caídas de objetos y materiales en la instalación. 
• Cortes derivados de la utilización de máquinas o herramientas manuales. 
• Golpes contra objetos. 
• Impacto de cuerpos extraños en los ojos. 
• Heridas en extremidades inferiores y superiores. 
• Electrocuciones. 
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NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
INSTALACIONES DE EQUIPOS
• Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados 
en su colocación ( andamios, así como los arneses de seguridad y sus anclajes )Las 
máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento. 
• Ventilación adecuada de los lugares donde se realicen trabajos que lo requieran, 
particularmente la construcción de tuberías y accesorios en material plástico. 
• Los recipientes que contengan disolventes o cualquier otra sustancia química estarán 
correctamente cerrados, identificados y alejados del calor y del fuego. 
• Ventilación adecuada en trabajos de soldadura. 
• Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar las fugas de gases. 
• Se retirarán las botellas de gas de las proximidades de toda fuente de calor protegiéndose 
del sol. 
• Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes.  
• Los recipientes que contengan productos químicos estarán correctamente cerrados, 
identificados y alejados del calor y del fuego. 
• Trabajos de radiografiado debidamente señalizados y balizados. 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y CONTROL
• Se comprobará al comienzo de cada jornada el estado de los medios auxiliares empleados 
en su colocación (andamios, así como los arneses de seguridad y sus anclajes) Las 
conexiones se realizarán siempre sin tensión. 
• Las pruebas que se tengan que realizar con tensión, se harán después de comprobar el 
acabado de la instalación eléctrica. 
• Se comprobará el estado general de las herramientas manuales para evitar golpes y cortes. 
INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.
Precauciones 
• Evitar modificaciones en las instalaciones. 
• No condenar los accesos a los elementos de la instalación. 
Cuidados 
• Comprobar el estado, situación y accesibilidad de los extintores. 
• Comprobar que las llaves de seguridad se mantienen abiertas. 
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• Comprobar la accesibilidad y la señalización de las bocas de incendio, así como el estado 
de los elementos. 
• Comprobar la presión de la red, estanqueidad de la manguera y funcionamiento de la red. 
• Comprobar el funcionamiento de la red de rociadores, pilotos, señales y llaves de paso y 
cierre. 
• Comprobar el funcionamiento de los detectores de incendio. 
• Comprobar el alumbrado de emergencia y señalización. 
• Vigilar el estado de los materiales. 
Manutención 
• Recarga de extintores hídricos y de espuma. 
• Lubricación de la valvulería. 
• Suministro de agua. 
• Suministro de energía eléctrica. 
PROTECCIONES PERSONALES
INSTALACIONES DE EQUIPOS
• Utilización del casco homologado con certificación CE. 
• Mono de trabajo y calzado de seguridad, con certificación CE. 
• Gafas de seguridad homologadas y con certificación CE  
• Arnés de seguridad tipo paracaídas sujeto a cuerdas elásticas, homologado y con 
certificación CE, para trabajos en altura. 
• Guantes de cuero o goma homologados según necesidades, con certificación CE. 
• Protección acústica y respiratoria según necesidades 
• Los soldadores emplearán mandiles de cuero, guantes, gafas y botas con polainas, todo 
homologado y con certificación CE. 
INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y CONTROL
• Utilización del casco aislante homologado, según necesidades, con certificación 
CE. 
• Mono de trabajo y calzado de seguridad, con certificación CE. 
• Gafas de seguridad homologadas y con certificación CE  
• Arnés de seguridad tipo paracaídas sujeto a cuerdas elásticas, homologado y con 
certificación CE,para trabajos en altura. 
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1.4 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará convenientemente la salida de cualquier maquinaria para evitar posibles 
accidentes de personas ajenas a los trabajos. 
En la fase de montaje se prevé la colocación de vallas de delimitación de la zona de trabajos, 
ancladas entre sí, señalizándose convenientemente de día y de noche las medidas a utilizar antes 
de acceder a la zona de trabajos. Así mismo se colocarán señales de advertencia de peligro. 
1.5 INSTALACIONES PROVISIONALES
1.5.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS
Conexionado de aparatos movidos por electricidad, (máquinas herramientas etc.), así como del 
sistema de iluminación auxiliares. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Caídas en altura. 
• Descargas eléctricas directas o indirectas. 
• Caídas al mismo nivel. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• Considerar bajo tensión cualquier parte de la red mientras no se demuestre lo contrario. 
• Tensar tramos aéreos entre cuadro general y cuadros secundarios. Si los conductores no 
soportan las tensiones previstas, colocar cables fiables con una resistencia de rotura de 
800 kg. o montar una catenaria. 
• Fijar el conductor con abrazaderas. 
• Proteger adecuadamente, en las zonas de paso, los cables que vayan por tierra entubados. 
No colocar materiales encima de ellos. 
• Separar los circuitos de la red de alumbrado. 
• Usar aparatos eléctricos estancos al agua y de doble aislamiento. 
• Conectar las máquinas con terminales de presión, con mando de paro y puesta en marcha. 
Estas derivaciones no serán sometidas a presiones que puedan originar su rotura. 
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• Situar las lámparas de alumbrado general y sus accesorios a una altura de 2,5 metros 
sobre el forjado. Si forzosamente hay que situarlas más bajas se las protegerá con una 
pantalla resistente. 
• Disponer una señalización clara y sencilla prohibiendo la entrada a personas no 
autorizadas a los locales donde se instale el equipo eléctrico. Prohibir su manejo a 
personas no debidamente asignadas. 
• Instruir sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o accidente eléctrico. 
• Sustituir inmediatamente las mangueras que presenten algún desperfecto en la capa 
protectora aislante. 
• No utilizar cables deteriorados o con empalmes. 
• Las conexiones a bases de enchufes se efectuarán siempre con clavijas adecuadas, de 
presión y estancas. 
PROTECCIONES PERSONALES. 
• Uso de casco homologado, con certificación CE, dieléctrico si es preciso. 
• Guantes aislantes, certificado CE. 
• Herramientas manuales con aislamiento. 
• Botas aislantes o calzado de seguridad con certificación CE. 
• Tarimas, alfombrillas y pértigas aislantes. 
1.5.2 INSTALACIÓN SANITARIA 

La ubicación de estas instalaciones será adecuada al tipo de trabajos y al número de 
trabajadores.  
ASEOS
• Estarán provistos de lavabo, toallero de un sólo uso, dispensador de jabón y espejo.  
• Cabina aislada con puerta y pestillo interior equipada con retrete. 
VESTUARIOS
• Taquillas, preferentemente metálicas.  
• Cabina aislada con puerta y pestillo interior equipada con ducha y colgador. 
• Lavabos con toallero de un sólo uso, dispensador de jabón y espejo. 
• Bancos, preferentemente de madera. 
NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN. 
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• Los suelos, paredes y techos de estos elementos estarán formados por materiales 
continuos, lisos, impermeables y que permitan su limpieza con líquidos desinfectantes o 
antisépticos con la frecuencia necesaria.  
• Todos los elementos (grifos, desagües, duchas...etc. ) estarán siempre en perfecto estado 
de funcionamiento. 
• Los armarios y bancos estarán siempre a punto para su utilización. 
• Todos los servicios dispondrán de iluminación propia. 
• Los materiales utilizados en el botiquín se repondrán lo más pronto posible. 
1.5.3 INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS 

Las causas que propician la aparición de un incendio durante la realización de una obra no son 
distintas a las que lo generan en otra actividad, existiendo la presencia simultánea de los tres 
elementos que pueden dar origen a un incendio : 
FUENTES DE IGNICIÓN. SUSTANCIAS COMBUSTIBLES. COMBURENTE
Hogueras. Madera. Oxígeno 
Soldadura/Esmerilado Combustible para maquinaria.  
Conexiones eléctricas. Pinturas.  
Trabajos de soldadura. Barnices.  
Personal fumador. Productos inflamables  
 Disolventes.  
Debido a esta concurrencia de factores, es esencial: 
• Controlar el almacenamiento de sustancias peligrosas, claramente amontonadas en el 
exterior o en zonas ventiladas. 
• Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
• Revisar periódicamente la instalación eléctrica. 
MEDIOS DE EXTINCIÓN. 
Se consultará con el Servicio de Bomberos de Empresa para determinar la ubicación, número 
y tipo más adecuado dentro del recinto de la obra. 
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NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN.
• Las vías de evacuación estarán libres de obstáculos. 
• Señalización de las zonas de prohibición de fumar. 
• Señalización y fácil acceso al teléfono, desde el cual se dará el aviso de emergencia.  
• Señalización de la situación de los extintores. 
• Indicación de las salidas de emergencia. 
1.6 INSTALACIONES AUXILIARES 
1.6.1 ANDAMIOS 

 Los distintos tipos de andamios son utilizados por el personal para llevar a cabo 
trabajos en altura. Este medio será el exigido para alturas superiores a 2 metros en los 
que deban realizarse trabajos que requieran esfuerzos y que supongan un riesgo. Las escaleras 
deberán ser únicamente utilizadas en alturas superiores para trabajos puntuales que no supongan 
esfuerzos y que sean puntuales (pasado de cables, acceder a zonas,…), debiendo utilizarse 
medios adicionales que aseguren que el trabajo no supone ningún riesgo (arnés de 
seguridad,…).  
Éstos deben seguir una serie de condiciones generales de seguridad, como son: 
• Los andamios deberán estar arriostrados para lograr su estabilidad y evitar movimientos 
que puedan hacer perder el equilibrio a los trabajadores. 
• Las plataformas de trabajo de los andamios tendrán como mínimo 60 centímetros de 
anchura y estarán firmemente ancladas a la estructura; si fuera de tablones, éstos se 
unirían fuertemente entre sí y a la estructura. 
• Las plataformas de los andamios de los trabajos de más de 2 metros de altura estarán 
dotadas de barandillas perimetrales de 90 centímetros de altura mínima, de listón 
intermedio y de rodapiés. 
• En las plataformas de los andamios estará prohibido dejar o abandonar materiales o 
herramientas fuera de los tiempos de trabajo. 
• Está prohibido arrojar escombros desde los andamios. 
• La distancia de separación entre un andamio y el paramento vertical de trabajo o 
fachada no será superior a 45 centímetros en previsión de caídas. 
• Está prohibido saltar desde la plataforma andamiada al interior del edificio. Si hubiera 
necesidad se efectuará a través de pasarela reglamentaria. 
• Los andamios serán objeto de inspección periódica por parte de la empresa montadora, 
así como diaria por parte de las empresas usuarias de los andamios. 
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• Queda prohibido apoyarse sobre la propia estructura del andamio para  alcanzar puntos 
distantes a los definidos por el diseño y dimensiones del andamio. 
1.6.2 MAQUINARIA Y EQUIPOS  
Para cada equipo de trabajo se dispondrá de la documentación y registro obligatorios de acuerdo 
con el R.D. 1215/97 de 18 de Julio de 1997 que establece las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo, y/o en su 
defecto el certificado de conformidad marca CE según el reglamento de máquinas. 
Maquinaria de Elevación. 
Las condiciones generales de seguridad a seguir por estos elementos de trabajo son : 
• Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en las obras deben ajustarse 
a lo dispuesto en su normativa específica. 
• Deben ser de buen diseño y construcción y deben tener una resistencia suficiente para el 
uso a que estén destinados. 
• Serán manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación 
adecuada.  
• Todos los aparatos elevadores y sus accesorios de izado llevarán de manera visible la 
indicación del valor de su carga máxima. Se utilizarán unos coeficientes de seguridad 
adecuados. 
• Los ejes, poleas, engranajes y correas de transmisión de los motores estarán cubiertos 
con carcasas protectoras antiatrapamientos. 
• Las máquinas de elevación averiadas que no puedan ser retiradas se señalizarán con el 
cartel: “máquina averiada, no conectar/utilizar”. 
• La elevación o descenso de objetos se efectuará lentamente, izándolos en directriz 
vertical. 
• Cuando el operador pierda el ángulo de visión de la trayectoria de la carga, un auxiliar 
experimentado ordenará mediante señales las maniobras pertinentes. 
• Se prohíbe la permanencia de los operarios bajo cargas suspendidas. 
• Todo cable deteriorado será sustituido inmediatamente. 
• Los ganchos estarán provistos de pestillo de seguridad. 
• El izado, transporte y descenso con sistemas no guiados quedará interrumpido cuando 
haya fuertes vientos. 
• Las eslingas, estrobos, cables y demás aparejos de izar deberán ser revisados 
constantemente. 
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Máquinas Herramientas 
A. SIERRA CIRCULAR
RIESGOS MÁS FRECUENTES
• Proyección de partículas. 
• Cortes y amputaciones. 
• Descargas eléctricas. 
• Atrapamientos.  
• Golpes por objetos. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD
• El disco se protegerá mediante resguardos que reduzcan al mínimo la zona de corte, de 
forma que quede solamente la distancia del elemento a cortar. 
• Estará dotado de cuchillo divisor que actúe como cuña e impida a la madera cerrarse 
sobre el disco. 
• Se usarán empujadores, principalmente cuando se trate de piezas pequeñas o finales de 
piezas. 
• Se protegerá la parte inferior del disco bajo la mesa mediante resguardo apropiado. 
• Antes de iniciar el aserrado se comprobará que no existen clavos o partes metálicas 
incrustadas en la madera que se desea cortar. 
• La alimentación eléctrica se realizará mediante mangueras anti humedad, dotadas de 
clavijas estancas a través del cuadro eléctrico de distribución para evitar riesgos 
eléctricos. 
• Está prohibido ubicar la sierra circular en sitios encharcados. 
PROTECCIONES PERSONALES
• Utilización, en caso necesario, del casco homologado con certificación CE. 
• Mono de trabajo y calzado de seguridad, con certificación CE.. 
• Gafas de seguridad antiproyecciones homologadas, certificado CE. 
• Mascarilla antipolvo con filtro mecánico recambiable. 
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B. TALADRO PORTÁTIL. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.
• Proyección de partículas y polvo. 
• Descarga eléctrica. 
• Heridas y cortes. 
• Rotura de la troca. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
• Comprobar el estado del cable y de la clavija de conexión. 
• Elegir la broca adecuada para el material a taladrar. 
• No deben realizarse taladros inclinados ya que puede romperse la broca y producir 
lesiones al trabajador. 
• El taladro no se deberá presionar en exceso. 
• Se desconectará de la red eléctrica cuando haya que cambiar de broca. 
PROTECCIONES PERSONALES.
• Utilización, en caso necesario, del casco homologado con certificación CE. 
• Mono de trabajo y calzado de seguridad, con certificación CE. 
• Gafas de seguridad que impidan la proyección de partículas a los ojos. 
• Guantes de cuero bien ajustados. 
C. HERRAMIENTAS MANUALES. 
RIESGOS MÁS FRECUENTES.
• Proyección de partículas y polvo. 
• Descarga eléctrica. 
• Heridas y cortes. 
• Generación de polvo. 
• Ruidos. 
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD.
• Las herramientas manuales se utilizarán en aquellas tareas para las que fueron 
concebidas. 
• Antes de su uso se revisarán, desechándose aquéllas que no se encuentren en buen estado 
de conservación. 
• Se mantendrán limpias de aceite, grasas y otras sustancias deslizantes. 
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• Se colocarán y depositarán en portaherramientas o estanterías adecuadas para evitar 
caídas y posibles cortes y golpes. 
• Los trabajadores deben ser adiestrados en el recto uso de las herramientas. 
• No se usará una herramienta desprovista de enchufe.
PROTECCIONES PERSONALES.
• Utilización, en caso necesario, del casco homologado con certificación CE. 
• Mono de trabajo y calzado de seguridad, con certificación CE. 
• Gafas de seguridad que impidan la proyección de partículas a los ojos. 
• Guantes de cuero. 
• Máscara con filtro. 
• Protecciones auditivas. 
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1. OBJETO 
  El objeto del presente documento es definir las condiciones técnicas particulares 
para la ejecución de los trabajos a realizar en la planta de CO desde enero de 2016 hasta junio 
de 2016: 
- ESTRUCTURA 
- FABRICACIÓN Y MONTAJE DE EQUIPOS 
- CONEXIÓN ELÉCTRICA Y ELEMENTOS DE CONTROL 
- PUESTA EN MARCHA 
- MANTENIMIENTO 
del proyecto “Instalación de carga automática de coque en generadores: estructura 
y equipo mecánico en la zona de carbonera”
1.1 DEFINICIÓN DE TERMINOS 
CONTRATISTA. Empresa Ofertante y adjudicataria del Contrato, que ejecuta la obra. 
PROPIEDAD- PROPIETARIO: empresa dueña de las instalaciones donde se realizan los 
trabajos contratados, COVESTRO, S.L (COV), anteriormente Bayer MaterialScience, S.L 
(BMS). 
INGENIERÍA: departamento de la empresa DIFA adjudicataria de la realización de las distintas 
fases de diseño. 
DIRECCIÓN FACULTATIVA: técnico encargado de la dirección y el control de la correcta 
ejecución de la obra designado por el PROPIETARIO. 
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2. MEMORIA 
El propietario tiene previsto la “Instalación de carga automática de coque en 
generadores: estructura y equipo mecánico en la zona de carbonera” y para ello se han de 
iniciar los trabajos en el mes de enero de 2016 y terminar en el mes de junio de 2016. Estos 
trabajos de implantación de la instalación se realizaran en la planta de CO, edificio TAR C499. 
Serán por cuenta del contratista los trabajos de fabricación y modificación del sistema de 
transporte automático de coque así como los trabajos de instalación y puesta en marcha del 
mismo, salvo que se indique lo contrario por parte del propietario. 
3. CÓDIGOS DE APLICACIÓN  
Serán de aplicación para la implantación de la instalación de carga automática de coque: 
- Especificación técnica y planos suministrados por DIFA. 
- Protección anticorrosión según procedimiento de Bayer WN 2207. 
- Tolerancia en construcción soldada según DIN 8570. 
- Norma contratación empresas externas PNT0201. 
- WN estructuras: WN 394, 395, 399, 2510, 2511, 2512, 2520, 2525, 2528, 2530. 
- WN pintura: WN 1203-1, 2207, 2208. 
- DIN Soportes: DIN 434,435. 
- Equipos ATEX Zona 1 T3 IIC. 
- Instalaciones de Baja Tensión PNT0668. 
- Ruido según DIRECTIVA 2003/10/EC. 
- Reglamento de máquinas RD 1644/2008. 
- Directiva de máquinas europeas 2006/42/EC. 
- Normativa de equipos de trabajo RD1215/1997. 
- Normas de Seguridad y Salud “Base Trabajos Planta CO”. 
Y en general las Normas BAYER (WN y PNT) y los reglamentos y normativa legal en vigor en 
el momento de firmarse el presente contrato. 
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4. NORMAS DE SEGURIDAD 
Están a disposición del contratista y son de obligado cumplimiento: 
-  Normas de Seguridad y Salud “Base Trabajos planta CO”. 
- “Plan de Emergencia de BMS”. 
- “Manual de actuación de medio ambiente de BMS”. 
De igual modo son de obligado cumplimiento las Normas y reglamentos oficiales vigentes. 
Todo el personal asistirá obligatoriamente a una formación específica sobre riesgos existentes 
en la planta de CO. 
5. TIPO Y ALCANCE DE CONTRATACIÓN 
 Los trabajos a realizar en la carbonera con la planta en marcha entre febrero y marzo de 
2016 tendrán en cuenta: 
- Interrumpir los trabajos 10 minutos cada hora por la carga de la tolva actual. 
- Interrumpir 2 veces al día durante 30 minutos por descarga de camiones de coque. 
El alcance del contrato cubre las siguientes situaciones: 
5.1 OBRA CIVIL 
- En la documentación técnica de DIFA se entrega la información necesaria para la 
realización de las cimentaciones de la nueva estructura. 
- Los trabajos de obra civil se realizarán con la planta en marcha y debido a ello se tendrá 
en cuenta los tiempos muertos mencionados anteriormente. 
5.2 SUMINISTRO DE MATERIALES 
- El contratista suministrará los materiales necesarios para la instalación. 
5.3 RUIDO 
- Nivel de ruido < 80 dB a 1m de distancia.  
5.4 MÁQUINAS 
- La nueva instalación deberá cumplir La Directiva de máquinas europeas 
2006/42/EC o RD 1644/2008. 
- La nueva instalación cumplirá también El Real Decreto1215/1997, de 18 de por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo.  
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5.5 CONEXIÓN TCP 
- El contratista cableara cada motor hasta su interruptor de seguridad que estará ubicado 
fuera de los equipos móviles. 
5.6  PUESTA EN MARCHA 
- El contratista conjuntamente con la propiedad realizarán todas las pruebas necesarias para 
el buen funcionamiento de la instalación. 
5.7 CONTRATO DE MANTENIMIENTO 

- La empresa ofertante deberá presentar un contrato de mantenimiento de la instalación con 
una empresa preferentemente local y con experiencia demostrable en el mantenimiento de 
instalaciones similares. 
6. CLAUSULAS ESPECIALES AL ALCANCE DEL CONTRATO 

- El contratista será el responsable del funcionamiento correcto de la instalación con lo cual 
revisara y propondrá posibles cambios en la instalación para que el sistema funcione 
correctamente, previa aprobación por parte de la propiedad. 
- Será suministro del contratista soportes tanto de muelle como estructura, fijación de 
elementos metálicos a la estructura existente, así como el montaje, nivelación y fijación de 
los equipos a sus bancadas o soportes estructurales correspondientes. 
- Como norma general no se puede soldar en campo durante el montaje. El herramental a 
emplear tienen que ser para zona ATEX. 
- Será responsabilidad del contratista y por tanto deberán incluir en su oferta, los andamios, 
grúas y cuantos medios sean necesarios para proceder al desmontaje y montaje de todo lo 
ofertado.  
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- El contratista se limitará a transitar por los accesos establecidos a las obras y determinado 
por BMS, no pudiéndose atravesar unidades en marcha ni otras zonas ajenas al área de su 
trabajo. 
- Todos los materiales suministrados y/o aportados por el contratista deberán ir 
acompañados de los certificados de fabricante y/o documentos y planos. 
- Se aplicarán penalizaciones del 1% del total del importe del proyecto por incumplimiento 
de Normas de Seguridad y Salud y 2% del total del importe del proyecto por accidente 
laboral y/o retraso en el cumplimiento de la planificación por causas no atribuibles a la 
propiedad, hasta un máximo de un 1% semanal y un 5% en total. 
7. VISITA A OBRA 
- Es imprescindible que el contratista visite la zona de montaje antes de preparar la oferta. 
- El contratista, en su visita al lugar de construcción, deberá informarse de las disposiciones 
vigentes que puedan ser de aplicación a la realización del trabajo.  
8. PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 
- El contratista entregara una planificación detallada de todos los trabajos.
- El contratista se responsabilizará del cumplimento del mismo debiendo tomar las acciones 
y medidas oportunas para garantizar las fechas establecidas. 
- Una vez presentada la Planificación la propiedad tendrá que aprobarla, se establecerán 
penalizaciones por el incumplimiento de la misma. 
- El contratista indicará en su oferta la fecha más temprana en la que esté en condiciones de 
comenzar la obra. 
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9. SEGURIDAD Y SALUD 
- El contratista recibirá las “Normas de Seguridad y Salud del proyecto de Base Trabajos 
Planta CO”, comprometiéndose a la aceptación de los trabajos a cumplir con lo allí 
fijado.
- La zona de construcción estará debidamente señalizada y será responsabilidad del 
contratista su mantenimiento y perfecto estado de uso. 
- Solo se permitirá el uso de teléfonos móviles en zonas autorizadas y bajo expresa 
autorización de la propiedad. Queda prohibido el uso de teléfonos móviles en el interior de 
las plantas de producción y en las salas de control.  
- La limpieza es fundamental en la obra por lo que el contratista deberá mantener la zona 
limpia en todo momento.  
10.PERSONAL 
- El contratista deberá enviar con su oferta el nombre y la acreditación en materia de 
prevención de riesgos laborales de la persona que piensa destacar en obra como Técnico 
de Seguridad. 
- El contratista presentará CV del Jefe de Obra y operarios previstos.  
- El contratista indicará la procedencia, años de experiencia y número de obras de esta 
especialidad realizadas por los encargados propuestos. 
- El contratista tendrá en cuenta que todo el personal que asigne a la obra deberá tener la 
formación en seguridad exigida por las normas de BMS. 
- El contratista es responsable de la cualificación profesional de todo el personal que vaya a 
emplear en la obra. 
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11.MAQUINARIA E INSTALACIONES 
- La maquinaria, equipo y herramientas del contratista estarán en perfecto estado de uso y 
con los certificados de ITV, OCA, etc. 
- La dirección facultativa  podrá rechazar cualquiera de las que, a su juicio, no cumplan los 
mínimos requisitos de operación, funcionalidad o seguridad exigibles, debiendo ser 
repuestas de inmediato por otras equivalentes en condiciones, sin derecho a posterior 
reclamación económica por demoras, costes o pérdidas de rendimiento. 
- El contratista es responsable de suministrar toda la maquinaria, equipos y herramientas 
necesarias para llevar a cabo el trabajo en el tiempo previsto. 
- El contratista respetará el itinerario previsto para el acceso y desplazamiento por el interior 
del complejo de todo tipo de vehículos y máquinas. 
- En caso de alteración del itinerario, por necesidad de las obras, solicitará a la dirección 
facultativa la modificación del mismo y las condiciones en que ha de realizarse el 
desplazamiento, al objeto de evitar los desperfectos que estos vehículos puedan originar en 
instalaciones. 
12.HORARIO DE TRABAJO
- Las horas extraordinarias o turnos que necesite realizar para cumplir el planning previsto o 
para corregir desviaciones detectadas en relación al planning se consideran incluidos en 
los precios ofertados. 
- El contratista debe garantizar que el personal trabajará con un horario que cumpla la 
legislación vigente. 
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13.SUBCONTRATACIÓN 
- Todos los suministradores / subcontratistas utilizados por el contratista deben disponer de 
la cualificación, credenciales, certificados, etc. necesarios para el desempeño del trabajo y 
deben contar con la aprobación previa de la propiedad.. 
- No se permite la subcontratación de la actividad propia de este contrato, esto es: la 
prefabricación, desmontaje y montaje de estructura y desmontaje y montaje de equipos. 
Estos trabajos deben ser realizados por personal propio del contratista. En caso de 
necesidad en la actividad principal del contrato deberá contar con la autorización de la 
propiedad. 
14.PLAN DE CALIDAD 
El contratista incluirá en su oferta un plan de calidad específico para la obra que deberá definir: 
- Organización del control de calidad de la obra. 
- Procedimiento y documentación de los controles a realizar durante el desarrollo de las 
obras y al final de las mismas. 
- Lista de chequeos, periodicidad de los controles y documentos que recojan y certifiquen 
los resultados de los mismos. 
- Procedimiento de Compra de Materiales: 
 Selección de suministradores. 
 Certificados. 
- Procedimiento de recepción/control de materiales. 
-  Procedimiento de almacenamiento y gestión de materiales. 
Instalación de carga automática de coque a generadores: estructura y equipo mecánico en 
la zona de carbonera 

2    
15.PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
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 Este apartado se refiere a los elementos fabricados con los materiales relacionados en la 
Instrucción EAE (Instrucción de acero estructural), y en particular: 
- Aceros en chapas y perfiles de calidad S 235 a S 450, ambos inclusive. Si el mate rial va a 
sufrir durante la fabricación algún proceso capaz de modificar su estructura metalográfica 
(deformación con llama, tratamiento térmico específico, etc.) se deberán verificar los 
requisitos adicionales pertinentes. 
  
- Perfiles y chapas de acero laminado:  
Se usarán los aceros establecidos en la norma UNE EN 10025 (Productos 
laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso 
general). 
- Perfiles huecos de acero : 
Se contemplan los aceros establecidos por las normas UNE-EN 10210-1 relativa a 
Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de 
grado fino y en la UNE-EN 10219-1, relativa a secciones huecas de acero 
estructural conformado en frío. 
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
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 El corte debe realizarse por medio, entre otros, de sierra, cizalla u oxicorte. Siempre que 
el acabado quede libre de irregularidades y no se produzcan endurecimientos locales su-
periores a 380HV10, no será necesario un mecanizado posterior.  
El equipo utilizado en el corte debe ser revisado periódicamente de modo que se garanti-ce la 
magnitud máxima de las irregularidades Son preferibles los procedimientos de sierra, plasma 
y oxicorte automático frente a los de cizalla y oxicorte manual. 
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 Los agujeros para tornillos pueden realizarse mediante taladrado o punzonado. La 
perforación puede hacerse a diámetro definitivo o a diámetro reducido en 2 mm, mediante un 
escariado posterior.  
Sólo se admite el punzonado a diámetro definitivo en el caso de que no se den cargas de fatiga. 
El espesor del material será inferior a 25 mm y el diámetro del agujero no superará dicho 
espesor.  
En piezas sometidas a cargas de fatiga, clase de ejecución 4, los agujeros se ejecutarán con 
taladro.  
Cuando se trate de agujeros para tornillos de cabeza avellanada el ángulo de avellanado debe ser 
idéntico al de la cabeza de los mismos.  
Los agujeros rasgados podrán ser punzonados de una vez o bien taladrados con dos agujeros, 
pero requieren un posterior acabado para asegurar el desplazamiento del tornillo a lo largo del 
óvalo en el caso de que se haya previsto dicho deslizamiento, además se mecanizará.  
Siempre que sea posible se recomienda taladrar a la vez los agujeros de las dos piezas de una 
misma unión.  
Las rebabas deben eliminarse de los agujeros antes del armado, excepto cuando los agujeros 
están taladrados en una sola operación a través de los elementos unidos firmemente entre sí que 
no necesitan separarse después del taladrado. 

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 Esta operación consiste en presentar los elementos elaborados en taller y proceder a su 
ensamblado previo al montaje en obra. Se deberá obtener una coincidencia de uniones dentro de 
las tolerancias aplicables sin forzar o dañar los elementos. 
Se deberá comprobar el ajuste de las superficies de apoyo por contacto en cuanto a dimensiones, 
ortogonalidad y planeidad.  
Cumpliendo las tolerancias aplicables es aceptable utilizar el mecanizado por sierra de las 
superficies de contacto.  
En uniones con soldaduras a tope se deberá comprobar que las tolerancias geométricas entre las 
preparaciones de borde están dentro de las exigencias aplicables a los tipos de soldadura 
previstos.  
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En todas las uniones o piezas provisionales utilizadas en el armado en taller se adoptarán las 
adecuadas medidas de seguridad y se aplicarán los criterios de esta Instrucción como si se 
tratasen de elementos definitivos a instalar en obra.  

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 La preparación de bordes de las piezas a unir con soldadura a tope tiene por objeto 
asegurar la penetración completa adaptándose a las diferentes condiciones de tipo técnico y 
económico existentes en cada caso concreto. La superficie de las piezas y los bordes 
propiamente dichos estarán exentos de fisuras y entalladuras visibles.  
Las superficies a soldar estarán secas y libres de cualquier material que pueda afectar 
negativamente a la calidad de la soldadura. La imprimación puede admitirse si el procedimiento 
de soldeo ha sido cualificado con ella.  
La preparación de bordes forma parte del proceso de soldeo. La elección del tipo adecuado es 
responsabilidad del coordinador de soldeo. En UNE-EN ISO 9692-1 se indican los tipos más 
recomendables para varios procesos.  
Las desviaciones de forma y ajuste entre caras deben ser inferiores a las admisibles indicadas en 
el proceso de soldeo particular. Cualquier corrección de defecto debido a entalladura o error en 
la geometría de la junta mediante recargue de soldadura debe estar contemplado en el proceso 
de soldeo. En todo caso la zona afectada debe ser amolada quedando su superficie lisa y 
enrasada con el resto de la pieza.  

15.1.1.1 Protección contra la intemperie
 Tanto las piezas a soldar como el soldador deberán estar protegidos del viento, nieve y 
lluvia, especialmente cuando el proceso de soldeo se realice con protección de gas. En general, 
es recomendable que todas las actividades de soldadura se lleven a cabo en taller. Las 
superficies a soldar deben mantenerse secas y libres de condensación. 
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15.1.1.2 Montaje para el soldeo
	
 Las piezas a soldar deberán estar alineadas y correctamente posicionadas manteniendo 
su inmovilidad durante el soldeo. Para ello pueden utilizarse soldaduras de punteo entre ellas o 
bien dispositivos externos tales como plantillas o gálibos de armados con medios adecuados de 
fijación.  
No deben realizarse soldaduras adicionales, taladros o rebajes que no estén definidos en los 
planos.  

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 El precalentamiento de las superficies de los elementos a unir tiene por objeto modificar 
el tiempo de enfriamiento de modo que se reduzca la probabilidad de formación de 
componentes frágiles en el material de aportación y en la zona afectada por el calor del material 
base. El precalentamiento puede resultar necesario con grandes espesores o con aceros de alto 
contenido de carbono equivalente.  
%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 A menos que figure explícitamente en el pliego de prescripciones técnicas particulares 
que se ha considerado el cortante en la parte roscada, la longitud de los tornillos se deberá 
determinar de manera que con la suma de espesores de chapas y arandelas el plano de 
cizalladura quede fuera de la parte roscada de la espiga.  
En ese caso se pueden utilizar tornillos roscados hasta la cabeza. Lo anterior no es aplicable a 
los tornillos calibrados.  
Después del apriete, la espiga con rosca debe sobresalir de la tuerca al menos un filete. En los 
tornillos sin pretensado también debe quedar por lo menos un filete al otro extremo de la tuerca, 
es decir, dentro de la unión. En tornillos pretensados este último requisito será de cuatro filetes 
como mínimo. 
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 Las tuercas serán adecuadas al tipo de tornillo utilizado, especialmente en el caso de que 
sean pretensados. 
Deberán poder desplazarse sin dificultad sobre el tornillo previamente a su instalación. Su 
designación debe quedar accesible, de modo que la cara en que conste su identificación resulte 
visible para la posterior inspección.  
En estructuras sometidas a vibraciones se tomarán medidas especiales para evitar la pérdida de 
la rosca y la eventual salida del tornillo. En este caso los tornillos de eje vertical tendrán su 
cabeza en la parte superior de la unión. 
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
 Independientemente de su calidad, los tornillos no pretensados no requieren el empleo 
de arandelas, a menos que se trate de superficies con recubrimientos de gran espesor, donde 
haya que evitar daños locales.  
Mediante el uso de arandelas puede lograrse el requisito de mantener la parte roscada fuera del 
agujero en tornillos calibrados, o bien fuera del plano de cizalladura si así lo re-quiere el pliego 
de prescripciones técnicas particulares para tornillos no pretensados o pretensados. 
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08040 Barcelona (Barcelona)
Calle Feixa Llarga nº7
Covestro S. L.
Integring Procesos, S.L.
C/Rio Danubio, 19 - 6ªPlta.
http://www.integring.com
E-Mail: info@integring.com
Tlf.: 964 22 13 14   Fax: 902 946 967
12005 Castellon
CIF: B12849287
PRESUPUESTO
Att.  Ana Belen Salas Puyuelo
Estimados Sres.:
De acuerdo con su petición tenemos  el  agrado de ofrecerles
nuestras  mejores  condiciones  de  precio  y  plazo  de  entrega,  por
el  suministro  de  los  trabajos  ó  materiales  que  se  detallan  a
continuación:
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1,000 SUMINISTROUd1,
TOLVA RECEPCION 2,4m3 6.159,0970 6.159,09701,0001,1
Tolva  de  almacenamiento para carga con cuchara mediante
polipasto  de  2,4  m3  de  capacidad  aproximada  y  dimensiones
2,2x2,2x1,3mts  (ancho  x  largo  x  altura).Realizada  en  chapa  de
acero  al  carbono,  con  refuerzos  exteriores  realizados  en  material
estructural  y  cantos  interiores  redondeados.
Revestimiento  interior  cerámico  de  4  mm  en  mosaico  cuadrado
pegado  con  resina  epoxi.
Incluye  células  de  pesaje  estático  de  2.000kg  situadas  entre  los
apoyos  de  la  tolva  para  el  control  de  la  carga  de  coque.  Gatos
elevación  mecánicos  para  mantenimiento  células.
Pintado  enterior  de  superficies,  según  las  siguientes
especificaciones:
*Chorreado  o  grallado
*Capa  básica  imprimación  antioxidante  rica  en  Zinc  (60  micras)
*Capa  intermedia  epoxi  rico  en  minerales  pesados  (  180  micras)
*Acabado  en  poliuretano  al  clorocaucho  o  esmalte  sintetico  (60
micras)
PICO GUALDERA ABIERTO PARA F220 2.074,8000 2.074,80001,0001,2
  Construido  en  acero  al  carbono
Boca  superior  (mm)....  500  x  460  
Altura  (mm).............  590
Con  cartelas  de  sujeción  para  los  alimentadores
Pintado  enterior  de  superficies,  según  las  siguientes
especificaciones:
*Chorreado  o  grallado
*Capa  básica  imprimación  antioxidante  rica  en  Zinc  (60  micras)
*Capa  intermedia  epoxi  rico  en  minerales  pesados  (  180  micras)
*Acabado  en  poliuretano  al  clorocaucho  o  esmalte  sintetico  (60
micras)
ALIMENTADOR VIBRANTE TARNOS F220 7.948,0800 7.948,08001,0001,3
Alimentador  vibrante  elecromagnético Tarnos F220 para regular la
alimentación  entre  la  tolva  y  la  criba.
Incluye  cuadro  de  mando  RSDC4Bl  de  amplitud  mediante  tiristor  y
circuito  de
disparo  que  garantiza  una  estabilidad  de  vibración  frente  a
variaciones  de  +  -  5%  de  tensión  de  alimentación.  Incorpora
potenciómetro  de  regulación  manual  de  caudal  entre  0  y  100%  del
nominal,  señal  de  4  a  20  mA  para  regulación  automática  de
amplitud,  marcha  parada  a  distancia  y  de  los  elementos  de  
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protección.
CARACTERISTICAS
Modelo.................................  F220                                                     
Bandeja:
Dimensiones  (mm)  ......  510  x  915  x  125  Ancho  x  largo  x  alto
Ejecucion.................  Abierta
Construida  en............  Acero  al  carbono  estandar
Montaje...................  Suspendido
Instalacion  ...............  Inclinacion  6o
Recubrimiento  ...........  En  fondo
Tipo  de  recubrimiento  ..  Con  desgaste  de  alumina
Espesor  de  recto(mm)  ..  6
Fijacion  recubrimiento  ..  Pegado
Accionamiento:
Potencia  (W)..............450
Intensidad  (A)............  6
Tension  /  Frecuencia  (V)  400  /  50
Pintura  y  acabado:......  Segun  ISO  12.944-2  para  corrosividad  tipo
C5I
Limpieza:..................  Chorro  SIS-SA  2  .
Imprimacion:  .............  Epoxi  rica  en  Zinc
Espesor  imp  (ƒÊm).......  60
Capa  intermedia..........Epoxi
Esp.  intermedia  (ƒÊm)..  180
Acabado..................  Esmalte  de  poliuretano
Espesor  acabado  (ƒÊm)  60
RAL:.......................5010
Material  Vibrante
CONDICIONES  DE  TRABAJO
Producto  .................  Coque
Caudal  (T/h)  .............  30
Dens  aparente  (T/m3)  ..0,65
Temperatura  (ºC)  .......Ambiente
Humedad  .................  Nula
Granulometría  (mm)  .....  40  a  70
CRIBA TARNOS C138 20.205,3600 20.205,36001,0001,4
No  bandejas.......  1
Construccion  1er  medio  de  cribado.......  Poliuretano
Forma  del  1er  medio  de  cribado.......  Cuadrada
1a  Luz  de  corte  (mm)....  40
Anchura  util  (mm)  .......  914
Longitud  util  (mm)  .......  2400
Sup  clasificacion  (m2)....2,23
Construccion  criba........Acero  al  Carbono
Velocidad  de  giro  (rpm)  ..1040
Amplitud  vibracion  (mm)..  6,5
Potencia  (CV)  ......5,5  (Motor  incluido)  ATEX  II  Zona  21  T125o  IP
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65
Lado  colocacion  motor:  Pendiente  de  confirmar  por  parte  cliente.
Montaje  1  o  2  (lado  derecho  o  izquierdo,  segun  el  avance  del
producto).
Inclinacion  (osex)........  20
Peso  aprox.  (Kg).........  705
Tolvin  de  Alimentacion.  Recubierto  por  la  parte  interior,  en  fondo,
en
poliuretano
Pintura  y  acabado:.......  Segun  ISO  12.944-2  para  corrosividad
tipo
C5I
Limpieza:...................  Chorro  SIS-SA  2  .
Imprimacion:  ..............  Epoxi  rica  en  Zinc
Espesor  impr(ƒÊm)........60
Capa  intermedia...........Epoxi
Esp  intermedia  (ƒÊm).....180
Acabado....................Esmalte  de  poliuretano
Espesor  acabado  (ƒÊm)  .  60
RAL:........................  5010
Material  Vibrante
CONDICIONES  DE  TRABAJO
Caudal  alimentador  (T/h)  ..30
Producto......................Coque
Densidad  aparente  (T/m3).  0,65
Humedad  (%)  ...............Ambiente
Temperatura  (ºC)  ..........  Ambiente
Granulometría  (mm).........  0  a  70
Distribución  granulométrica  No  indicada,  se  estima
de  0  a  20  mm...............  5%
de  20  a  40  mm.............  5%
de  40  a  70  mm.............  90%
TOLVIN RECHAZOS 1.995,0000 1.995,00001,0001,5
Con  salida  conectada  a  un  tubo  que  bajará,  por  un  lateral  de  la
carbonera  hasta  la  parte  baja  donde  se  pondrá  un  big-bag  para
recogida  de  rechazos  (coque  con  granulometría  inferior  a  40mm).
Pintado  enterior  de  superficies,  según  las  siguientes
especificaciones:
*Chorreado  o  grallado
*Capa  básica  imprimación  antioxidante  rica  en  Zinc  (60  micras)
*Capa  intermedia  epoxi  rico  en  minerales  pesados  (  180  micras)
*Acabado  en  poliuretano  al  clorocaucho  o  esmalte  sintetico  (60
micras)
ESTRUCTURA Y PLATAFORMAS 23.843,4021 23.843,40211,0001,6
-  Estructura  para  la  soportación  de  tolva,  criba  y  alimentador,  a
base  de  perfiles  estructurales  europeos  normalizados  tipo  IPN,
UPN  y  tubo  cuadrado  ejecutada  con  uniones  soldadas  y  tornillería
08040 Barcelona (Barcelona)
Calle Feixa Llarga nº7
Covestro S. L.
Integring Procesos, S.L.
C/Rio Danubio, 19 - 6ªPlta.
http://www.integring.com
E-Mail: info@integring.com
Tlf.: 964 22 13 14   Fax: 902 946 967
12005 Castellon
CIF: B12849287
PRESUPUESTO
Presupuesto
02885
Fecha S/Ref.
29/04/2016UJI.Instalación automática carga Coque
Asunto Pág
4 de 12
Código Cantidad ImporteConcepto Precio Unitario
de  montaje.
-  Piso  superior  apoyo  Tolva  Recepción  de  dimensiones  6.000  x
4.500  mm  a  base  de  viguetas  en  perfiles  estructurales
normalizados  europeos  tipo  IPN,  LPN  o  similar.
-  Piso  intermedio  de  dimensiones  12.000  x  4.500  mm  a  base  de
viguetas  en  perfiles  estructurales  normalizados  europeos  tipo  IPN,
LPN  o  similar  y  rejilla  electrosoldada  con  malla  de  seguridad,  con
hueco  para  colocación  de  1  Criba  C138  según  sus  dimensiones  y
acceso  a  cola  de  CINTA  TRP-500.
-30  metros  barandillas  de  seguridad  perimetrales  para  piso
superior,  intermedio  y  escaleras,  a  1  m  de  altura  mínima,  con
pasamanos  y  soportes  de  perfil  hueco  40x40,  arriostramientos  Ph
30x30  y  rodapie  de  chapa  de  acero  al  carbono  e=  1´5mm  y  h  150
mm.
-  Caballetes  soportacion  Criba  C138  a  base  de  perfiles
estructurales  europeos  normalizados  tipo  HEB,  IPE
-  Peso  aprox.  estructura  completa  11.000  kg.  
Pintado  enterior  de  superficies,  según  las  siguientes
especificaciones:
*Chorreado  o  grallado
*Capa  básica  imprimación  antioxidante  rica  en  Zinc  (60  micras)
*Capa  intermedia  epoxi  rico  en  minerales  pesados  (  180  micras)
*Acabado  en  poliuretano  al  clorocaucho  o  esmalte  sintetico  (60
micras)
Total SUMINISTRO 62.225,7391
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1,000 TRANSPORTE Y MONTAJEUd2,
TRANSPORTE 2.716,5250 2.716,52501,000 Ud2,1
Transporte  terrestre  de  los  elementos  detallados  en  el  capitulo  1,
desde  nuestros  talleres  de  fabricacion  hasta  sus  instalaciones  en
Tarragona.
    *  Incluye  packing  list  de  cada  transporte
    *  Incluye  seguro  RC  con  valor  minimo  de  3.000.000  €
MONTAJE MECÁNICO 23.880,1500 23.880,15001,000 Ud2,2
-  Montaje  mecanico  elementos  conjunto  instalacion  detallada  en
capitulo  1  (en  sus  instalaciones).
    *  Incluyen  Salarios  y  SYS
    *  Dietas  y  hospedaje
    *  Consumibles  (electrodos,  gas,  discos  radial  etc...)
    *  Plan  de  seguridad  adherido  a  estudio  SYS
    *  Recurso  preventivo  permanente  en  obra.
    *  Cualquier  otro  medio  o  elemento  necesario  para  acometer  las
tareas  de  montaje  de  la  instalacion  detallada,  cumpliendo  con
abolsuta  correccion  con  las  normativas  de  sguridad  laboral  e
higiene  en  el  trabajo.  
-  Maquinaria  de  mano  previsible  para  realizar  montaje  segun
normativa  de  seguridad  laboral
   *  Cuadro  electrico  de  conexionado  de  equipos,  protegido
   *  Prolongador  de  cable  220/380V
   *  Atornillador  electrico
   *  Amoladora  115/230  mm
   *  Taladro  electrico  1.5"
   *  Herramienta  de  mano  como  llaves  hexagonales,  martillos
destornilladores,  punzones  etc...
   *  Nivel  laser  y  nivel  manual
   *  Escuadras  manuales
MEDIOS DE ELEVACION 5.067,3000 5.067,30001,000 Ud2.3
Incluye
-  Medios  de  elevacion  de  materiales   a  emplear  en  tareas  de
montaje  en  obra
    *  Grua  autopropulsada  55  TN  Diesel
    *  Grua  Giratoria  90  TN  Diesel
    *  Manipulador  telescopico  17  mtos  Diesel
      
-  Medios  elevacion  personas  a  emplear  en  tareas  de  montaje  en
obra
   *  Plataforma  articulada  16  mtos  electrica
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Total TRANSPORTE Y MONTAJE 31.663,9750
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1,000 AUTOMATIZACIÓN Y CONTROLUd3,
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y PUESTA EN MARCHA ELECTRI 53.097,4464 53.097,44641,000 Ud3.1
INSTALACION  ELECTRICA
-  Cableado  y  canalizaciones  necesarias  para  la  alimentación  de
los  motores  desde  el  cuadro  principal,  siguiendo  las
especificaciones  descritas  en  la  documentación  recibida  (modelos
de  bandeja  y  tubo  según  especificado)
-  Cableado  y  canalizaciones  necesarias  para  la  lectura  de  todas
las  señales  descritas  anteriormente,  siguiendo  las
especificaciones  descritas  en  la  documentación  recibida  (modelos
de  bandeja  y  tubo  según  especificado)
-  Cableado  de  alimentación  y  comunicaciones  desde  ambos
cuadros  remotos  hasta  el  cuadro  principal  existente  (modelos  de
bandeja  y  tubo  según  especificado)
-  Sistema  de  carro  portacable  marca  Elytra  compuesto  por:
1  x  Soporte  fijo  ESN  250
1  x  Carro  de  arrastre  ESN  250
14  x  Carros  portacables  ESN  250
Todo  ello  realizado  siguiendo  las  especificaciones  descritas  en  la
especificacion  recibida.
-  Mano  de  obra  instalacion  en  planta
    *  Incluyen  Salarios  y  SYS.
    *  Dietas  y  hospedaje.
    *  Plan  de  seguridad  adherido  a  estudio  SYS.
    *  Cualquier  otro  medio  o  elemento  necesario  para  acometer  las
tareas  de  instalacion  electrica  de  la  instalacion  detallada,
cumpliendo  con  abolsuta  correccion  con  las  normativas  de
seguridad  laboral  e  higiene  en  el  trabajo.  
CUADROS ELÉCTRICOS 21.545,7326 21.545,73261,000 Ud3.2
AMPLICACION  CUADRO  PRINCIPAL
-  4  x  Cubículos  Modam  2000
-  5  x  Contactor  11KW  400V  3P  220VAC
-  1  x  Guardamotor  1..1,6A
-  1  x  Guardamotor  4..6,3A
-  3  x  Guardamotor  6..10A
-  1  x  Variador  6SL3210-1KE21-7AB
CUADRO  REMOTO
-  1  x  Armario  marca  Ketche  tipo  ATEX  2D  con  dimensiones:
800x600x200  mm
-  1  x  Módulo  de  interfaz  PROFINET  Siemens  ET-200SP
6ES7155-6AA00-0BN0
-  1  x  Módulo  de  8x24VDC  entradas  digitales  Siemens
6ES7131-6BF00-0AA0
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-  1  x  Baseunit  Siemens  6ES7193-6BP00-0DA0
-  1  x  Módulo  de  4AI  2  hilos  Siemens  6ES7134-6HD00-0BA1
-  1  x  Baseunit  Siemens  6ES7193-6BP00-0BA0
-  Elementos  distribución  y  protección  cuadro  remoto:  interruptores
automáticos,  fuente...
-  Relés,  bornas,  cables,  etiquetas  y  demás  elementos  necesarios
CUADRO  REMOTO  ENLACE  CUADRO  PRINCIPAL
-  1  x  Armario  marca  Ketche  para  el  montaje  de  los  pulsadores  de
arranque  y  paro  de  los  elementos  y  el  variador
-  10  botones  para  el  arranque  y  paro  de  los  elementos
-  1  x  Variador  6SL3210-1KE21-7AB
-  Elementos  distribución  y  protección  cuadro  remoto:  interruptores
automáticos,  fuente...
-  Relés,  bornas,  cables,  etiquetas  y  demás  elementos  necesarios
ELEMENTOS  INSTALACION
-  1  x  Radar  marca  Endress+Hauser,  modelo  Micropilot  FMR56,
brida  DN80  de  3”,  sin  trompeta
-  1  x  Bascula  de  pesaje  dinamico  completa  Schenck  con
electronica  Intecont  2000  Plus.
-  3  x  Células  de  carga  de  cizallamiento,  marca  Utilcell,  modelo
350i  para  2000  Kg
-  1  x  electrónica  utilcell  Smart  ABS  con  comunicación  al  sistema
RS232  y  accesorios  Acc.35909i  y  Acc.3911i
-  2  x  Sensores  capacitivos  marca  PEPPERL+FUCHS,  modelo
CJ10-30GM-E2-3G-3D  con  brida  de  fijación  de  30  mm
-  4  x  Finales  de  carrera  mecánicos  marca  Telemechanique,
modelo  XCMD4145L5EX
-  4  x  Sensores  inductivos  marcha  Pepperl  and  Fuchs,  modelo
NJ1.5-18GM-N-D-V-1
Total AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 74.643,1790
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SERVICIOS DE INGENIERIA4,
INGENIERIA DE DETALLE 8.778,0000 8.778,00001,0004,1
-  Ingenieria  de  detalle  y  constructiva  mas  listados  y
composiciones  materiales  empleados.
-  Direccion  general  obra  (control  plazos,  fabricados,  visitas  etc...)
CERTIFICADOS CE Y MANUALES4,2
-DOCUMENTACIÓN
   *  En  este  apartado  se  hace  referencia  a  los  manuales  de
instrucciones  que  acompañan  a  todos  nuestros  equipos,  y  en  los
que  se  incluye  la  declaración  de  conformidad  y  otras  referencias
al  marcado  CE,  obligatorio  para  todos  los  fabricantes  de
maquinaria  y  equipamiento  auxiliar  desde  1996,  y  que  Integring,
S.L.  cumple  desde  el  primer  momento.  
   *  Así  mismo,  se  incluyen  en  estos  manuales  toda l
documentación  referente  a  esquemas  eléctricos  de  la  instalación,
planos  y  cualquier  otro  documento  referente  a  los  materiales
utilizados  en  la  realización  del  sistema,  como  manuales  de  los
dispositivos  empleados,  planos  y  otras  referencias,  así  como
listas  completas  de  material.
   *  Integring,  S.L.  se  encargará  de  atender  cualquier  tipo  de  duda
y  de  formar  al  personal  encargado  de  la  utilización  del  sistema  en
aquellos  puntos  que  pudieran  quedar  no  resueltos.
   *  Se  incluye  la  certificacion  CE  del  conjunto  de  la  instalacion
objeto  del  alcance  de  la  presente  oferta.  
NOTAS  ADICIONALES:
   *  La  descripción  realizada  en  este  documento  es  una  descripción
genérica.  El  funcionamiento  final  de  la  instalación  quedará
completamente  descrito  en  el  manual  de  instrucciones  de  la
misma,  siempre  en  consenso  con  las  especificaciones  técnicas
de  funcionamiento  del  cliente.
   *  Esquemas  eléctricos  completos  según  las  normas  vigentes  en
el  desarrollo  de  esquemas  eléctricos  para  instalaciones  de  media
y  baja  tensión.  
   *  Los  esquemas  eléctricos  se  entregan  en  papel  para  el  personal
de  mantenimiento  y  en  soporte  informático  para  el  personal  del
departamento  de  ingeniería.
   *  Programas  completos  del  software  de  supervisión,  incluido  el
código  fuente  del  mismo,  de  forma  que  si  nuestros  clientes  lo
desean  puedan  ser  completamente  autosuficientes.
   *  Programas  completo  de  los  autómatas  y  paneles  de  operario
(incluido  el  código  fuente)  que  formen  parte  de  la  instalación.  Los
programas  de  autómata  y  pantallas  se  actualizan  delante  del
personal  encargado  de  fábrica  antes  de  entregar  la  copia,  de
forma  que  el  programa  que  se  entrega  sea  siempre  la  versión  final
del  mismo.
   *  Descripción  de  funcionamiento  de  los  distintos  elementos  que
forman  la  instalación.  Esta  documentación  se  entrega  como
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ayuda  al  personal  de  mantenimiento, dado que muestra como
funcionan  las  distintas  máquinas  que  forman  parte  de  la
instalación.
Total SERVICIOS DE INGENIERIA 0,0000
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EXCLUSIONES Y OBSERVACIONES5,
EXCLUSIONES5,1
-Cualquier  trabajo  relacionado  con  el  montaje,  modificación  o
desmontaje  de  cerramientos,  cubiertas,  estructuras  o  cualquier
otro  sobre  nave  existente.  
-Acometidas  eléctricas.
-Acometida  de  aire  a  presión,  así  como  cualquier  instalación  de  la
red  de  aire  necesaria  para  los  distintos  elementos  instalados.
-Suministro  de  potencia  electrica,  aire  y/o  agua.  
-Cualquier  tipo  de  trabajo  mecánico  o  eléctrico  de  desmontaje  de
elementos  existentes,  que  no  queden  claramente  reflejados  en  la
presente  oferta.
-Suministro  de  iluminación  necesaria  para  el  desarrollo
continuado  de  la  obra,  con  independencia  de  la  luz  natural.
-Vestuarios  u  otros  elementos  de  obligado  cumplimiento  con  la
normativa  de  Higiene  y  Seguridad  en  el  Trabajo,  servicios,
extintores,  cubierta  de  zanjas  obra  civil,  agua,  alumbrado,
vallados  perimetrales.
-Documentación  técnica  necesaria  para  obtención  de  permisos  y
certificaciones  en  los  organismos  publicos  de  industria,  Minas  u
otros  similares.
-Licencias,  tasas  y  permisos  para  el  montaje  y  uso  de  la  planta,
etc
-Los  equipos  estarán  alojados  de  forma  conveniente,  protegidos
contra  los  agentes  climáticos  hasta  su  perfecta  adecuación,  de
acuerdo  con  las  instrucciones  del  fabricante  en  cada  caso,  hasta
consequir  su  perfecto  funcionamiento  en  cualquier  época  del  año.
-Cualquier  elemento  que  no  se  vea  claramente  reflejado  en  este
proyecto.
-Repuestos  necesarios.
-El  I.V.A  de  la  presente  oferta,  o  cualquier  elemento  que  no  se
vea  claramente  reflejado  en  este  proyecto.
OBSERVACIONES5,2
IMPORTANTE:
-El  cliente  deberá  aportar  zonas  próximas  y  despejadas  a  la  zona
de  trabajo  para  la  realización  de  descargas  de  elementos  a
instalar.
-Además  suministrará  en  obra  los  suficientes  cuadros  eléctricos
de  conexión  de  equipos  de  trabajo  con  sus  correspondientes
protecciones  y  aportará  la  iluminación  necesaria  para  poder
trabajar  con  independencia  de  la  luz  solar.
-Las  grúas  encargadas  de  colaborar  en  las  tareas  de  montaje  de
cada  partida  de  la  obra,  deberán  poder  posicionarse  en  su
posición  más  cercana  a  la  zona  de  montaje.
-Este  proyecto  quedará  abierto  a  cualquier  necesidad  del  cliente
que  pudiese  diferir  del  proyecto  incial,  previo  acuerdo  escrito  entre
ambas  partes.
-Precios  válidos  salvo  error  u  omisión.
-Los  equipos  estarán  alojados  de  forma  conveniente,  protegidos
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contra  los  agentes  climáticos hasta su montaje, de acuerdo con
las  instrucciones  del  fabricante  en  cada  caso,  hasta  consequir  su
perfecto  funcionamiento  en  cualquier  epoca  del  año.
-Los  precios  ofertados,  en  las  condiciones  que  en  cada  caso  se
mencionan,  se  entienden  como  precios  fijos,  suponiendo  un
desarrollo  continuado  y  el  cumplimiento  de  los  plazos  de
ejecución  definidos.
-No  obstante,  si  por  causas  no  imputables  a  Integring,  se  tuvieran
que  interrumpir  de  forma  significativa  los  trabajos  y/o  se
produjeran  retrasos  en  los  mismos,Integring  tendrá  el  derecho  de
revisar  dichos  precios  y  actualizarlos,  previa  negociación  puntual
con  BAYER  según  los  aumentos  de  costes  que  pudieran
producirse.
-En  cualquier  caso  Integring  se  compromete  a  notificar  a  BAYER.
cualquier  desviación  que  pudiera  producirse  en  los  plazos  de
ejecución  previstos  por  otros  trabajos  o  imprevistos  no
contemplados  en  la  presente  oferta,  así  como  a  recibir  aprobación
expresa  de   BAYER  antes  de  la  ejecución  de  los  mismos.
Total EXCLUSIONES Y OBSERVACIONES 0,0000
€168.532,8931...............................................................SUMA IMPORTES
Covestro S. L.
NormalDías
Días
:Forma de entrega
:: Impuestos
:30Plazo de validez : Forma de pago
En el supuesto de aceptar esta oferta, les agradecemos nos remitan la presente firmada y sellada.
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4 TALADROS Ø14
DETALLE "A"
20
20
18
0
14
0
20
180
340
300 20
1166
180
640
778
5°
362
914 INT. CRIBA
380
POR APOYO
723
255 KG
2534
1590
POR APOYO
A
215 KG
PESO VIBRANTE   790 KG
PESO TOTAL   940 KG
AMPLITUD CRIBA   6,5 mm
MOTOR 5,5 CV  1500 r.p.m
VELOCIDAD ACCIONAMIENTO   1040 r.p.m
2660
825
18°
48
3
1412
76
3
132
24
5
90
2

